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Utgava

Utg 8 | 2020-02-03 | ES SS Definition for avvikelse [I-10] fértydligad.

v05 Definition for &ndring [1-11] fortydligad.
Krav [AL-14] har lagts till for att fértydliga ansar och samverkan
vid behov av provkorningar vid inférande av andringar. Tidigare
[AL-14] uppdateras darmed till [AL-15] osv.
Krav [AL-16] har lagts till for att férbattra samverkan kring
identifiering av andringar pa grund av bristfallig funktion och
prestanda pa fordon. Tidigare [AL-16] uppdateras darmed till
[AL-17] osv.
Auvsnitt 3.4 Transport och lagerhélining av HVK i samband med
underhall hos Transitios underhallsleverantér, krav [UH-21] till
[UH-26] flyttade och uppdaterade i avsnitt 8.
Avsnitt 8 HVK-pool, har genomarbetats och fértydligande i form
av text och nya krav inférda.

Utg 8 | 2019-07-01 | ES SS Definition for avvikelse tillagd i [1-10], dokumentet I6pande

v04 uppdaterad for att folja definitionen.
Definition for &ndring tillagd i [I-11], dokuementet I6pande
uppdaterad for att félja definitionen.
Rubrik ”Avvikelser” tillagd.
Krav [UH-20] har lagts till for att fortydliga ansvar for transport
av av fordon. Tidigare [UH-20] uppdateras darmed till [UH-21]
osv.
Krav [RD-07] tillagt i syfte att fortydliga ansvar avseende
obsolete material. Tidigare [RD-07] uppdateras darmed till [RD-
08] osv.
Krav [RD-09] tillagt.
Krav [RR-09] borttaget samt bilaga 7 borttagen. Referens till
FORD-handbok flyttad till bilaga 4 ”Regler och rutiner”.
Krav [AT-01] uppdaterad med hanvisning till nytt dokument
”Beddmning av normalt slitage”.
Referenser utgar, flyttas till bilaga 4 ”Regler och rutiner”.

Utg 8 | 2019-03-21 | SS ES Fordonstyp Dosto tillagd.

v03 Nya bilagor
U1_Utg_8 v01 Bilaga 1 Dosto v1
Ul_Utg_8 v01 Bilaga 2 Dosto v1
U1_Utg_8 v01 Bilaga 3 Dosto v1
Ny process- och rutinbeskrivning framtagen for ”Rapportering
skada utan atgdrd” och tillagd som referens. Detta ger att bilaga 8
utgatt, krav [UH-07] justeras och krav [UH-08] laggs till.
Bilaga 4 uppdaterad.

Utg8 | 2017-11-17 | SS ES Avsnitt 1.3 avseende uppdateringar av U1 tillagd

v02 Referens till rutin for avvikelsehantering tillagd
Bilaga 6 Aktuella versioner tillagd
Justerat vite vid dverskriden dispositionstid for HVK ([HV-01]),
som det var i ursprungsversionen av U1.
Anpassningar gjorda for att inkludera Contessa (JUH-01], [RR-
02])
Bilaga 3 Itino uppdaterad map. antal och bendmningar, samt
korrigerat artikelnr for Drivboggi typ B Serie 3. Fortydligande
om minvarden fér hjul och bromsskivor.
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Bilaga 3 Regina. Fortydligande om minvérden for hjul och
bromsskivor.

Bilaga 3 Coradia uppdaterad map. antal.

Ny bilaga. Bilaga 7, Handbok for fordonsdatasystemet FORD

Ny bilaga. Bilaga 8, Rutin fér hantering av avvikelser av skador
pa Transitios fordon

[AL-13] Uppdaterad géllande transporter sa det stimmer med
villkor i hyresavtalet.

Utg8 | 2016-03-23 | ES MvB Storre omarbetning av struktur och fortydligande av ansvar.
Ny rubrik pa dokument

Tidigare bilaga 4 utgatt och ersatts av ny bilaga 4

Tidigare bilaga 5 utgatt

Tidigare bilaga 6 utgatt och ersatts av avsnitt 17

Inkluderat information om Transitio underhllsansvar vid
nyttjande av erséttningsfordon (avsnitt 3.1)

Utg 7 | 2014-01-17 | SS MvB Forandringar till utg 7 v 04 berdr endast Itino

v04 Forandrat rubriker i underhallstabellen i bilaga 1 for Itino, pga.
att det inte speglar vad splittabell 156 anger.
Underhallsomfattningen har inte forandrats.

Forandrat foljande i Bilaga 3.1 for Itino

- Tagit bort rad 05_02 (Ldpboggi), efter som att den som
anges dér redan &r inkluderad i rad 05_01.

- Byttplats pd FORD art.nr pa rad 06_01 och 07_01, pga. att
det ej stdmmer.

- Uppdaterat rad 18 _01 s att det finns 1 st generator 16s, och
andra sa att det totalt finns 2 st.

Utg 7 | 2013-11-01 | SS MvB Fortydligande i kap 18 angdende senaste géllande version av
v03 bilagor for respektive fordonsslag.

Utg 7 | 2013-03-25 | NH MvB Bilaga 8 for Coradia borttagen.
v02

Utg 7 | 2012-12-19 | TK MvB Information och bilagor géllande EMU X11 tillagd

2011-11-17 | NH MvB Information och bilagor géllande EMU Coradia
tillagt,fortydligande om konsignationslager under garanti for
Coradia i kapitel 4. Tillagg i kap 5 angaende specialverktyg for

Utg 6 Coradia. Kapitel 17 géllande LSC och driftsverifiering tillagt.

Utg5 | 2010-11-12 | MT BA Underbilaga 6 tillagd samt referens till bilaga 6 tillagd i kapitel 2,
sista stycket.

Utg4 | 2010-04-12 | MT BA Uppdateringar baserat pa gjorda erfarenheter.

Utg3 | 2005-01-24 | PH BA Anpassningar efter nytt underhéllsschema, andra uppdateringar
av Trainmate, HVK-pool, férdndrade rutiner for forsakring,
garanti, anpassningar p.g.a. forandrad underhallsomfattning,
inforande av registerhallningssystemet FORD.

Anpassning av bilagor till nya underhéllschemat, registerhéllning
samt HVK-pool.

Fortydliganden avseende garanti samt férenklingar.
Forenklingar och reduktioner avseende frivilliga besiktningar pa
grund av inférande av FORD-systemet.

Fortydligat krav avseende reservmateriel.

Andrat frén revisioner till utgava.

Utg2 | 2002-05-16 | PH JK Redaktionella och sprakliga rattningar
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Utgl | 2001-11-23 | PH JK

Utgava | Datum Utférd | Godkénd Beskrivning
av av

1 Inledning

Transitios huvudsakliga uppgift ar att astadkomma en effektiv fordonsforsorjning for sina
delagare. Bolagets verksamhet omfattar anskaffning, finansiering, foérvaltning och uthyrning
av fordon till sina delégare. Uppgiften kraver att Transitios fordon omfattas av en systematisk
forvaltning med vissa krav, regler och rutiner, géllande alla som hanterar fordonen.

Detta dokument behandlar Transitios fordonsforvaltning i allmanhet med fokus pa fordons-
och komponentunderhall samt fordelningen av ansvaret harfor. Detta dokument beskriver vad
som ingar i respektive parts atagande, som grund for kommersiella avtal betraffande
hyra/nyttjande eller underhall.

Har angivna krav géller for Hyrestagare (avsnitt 1-16), Transitios underhallsleverantor (avsnitt
1-13 och avsnitt 17) och Avropare (avsnitt 1-13) inklusive samtliga parters Underleverantorer.

Berdrda parter ar utdver stéllda krav i detta dokument skyldiga att folja Transitios vid var tid
gallande regler och rutiner for underhall och nyttjande av Transitios hyresobjekt, se bilaga 4.

Foéljande forkortningar anvands i detta dokument samt i tillhérande bilagor:

- Information

- [IN] Inledning

- [AL] Allmanna krav

- [AV] Awvvikelser

- [UH] Underhall- och upprustningsansvar
- [TF] Tekniska foranringar

- [RD] Reservdelar

- [SV] Specialverktyg

- [HV] HVK-pool

- [ST] Transitios statusbestamningar
- [KU] Kunskapsutbyte

- [DO] Dokumentation

- [RR] Rapportering och registerhallning
- [DU] Driftuppfoljning

- [GA] Garantier

- [DR] Driftsakerhetsverifiering

- [MOT] Mottagande av fordon

- [AT] Aterlamnande av fordon

- [TS] Trafiksékerhet

- F- Foreskrift

- B- Bilaga

1.1 Definitioner av parter
| detta dokument samt for underliggande bilagor anvands nedanstaende definitioner av parter:

- Transitio forekommer i dokumentet som:
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o Uthyrare av fordon och dartill htrande utrustning.

o Bestéllare av underhalls- och upprustningstjanster for det atagande som Transitio
ansvarar for.

o Agare eller avtalspart for pool avseende Hogvéardeskomponenter (HVK).

o  Uppdragsgivare for forvaltningsuppdrag.

o Fordonsagare.

o Fordonsforvaltare.

- Hyrestagare ar den part som ingatt avtal med Transitio avseende hyra och nyttjande av
fordon som férvaltas av Transitio. Vanligtvis regional kollektivtrafikmyndighet.

- Transitios underhallsleverantor ar de parter som har avtal om att utfora underhélls- och
upprustningsarbeten for Transitios rakning inklusive, men inte begransat till atagandena
specificerade i detta dokument. Det kan saledes forekomma flera leverantorer av
underhalls- och upprustningstjanster till Transitio.

- Avropare avser den part som kontraktsmassigt ar ansluten till HVK-pool.

- Underleverantorer ar samtliga évriga parter som via ett avtal med Transitio, Hyrestagare,
Transitios underhallsleverantor, Avropare eller nagon av dessa parters Underleverantorer
har rétt att nyttja, underhalla eller pa annat satt arbeta med eller hantera Transitios fordon
eller komponenter. Dessa parter kan vara, men ar inte beransade till:

o Jarnvagsforetag som pa uppdrag av Hyrestagaren bedriver tagtrafik med fordon
som forvaltas av Transitio

o Underhallsféretag som pa uppdrag av Hyrestagaren eller Jarnvagsforetag utfor
underhall pa fordon eller HVK som forvaltas av Transitio

Fordonsleverantor avser de parter som levererar fordon till Transitio.

1.2 Definitioner och klassificeringar

Foljande definitioner och klassificering anvands for underhall i detta dokument:

- Forebyggande underhall definieras av géllande underhallsschema och de forebyggande
underhallsatgarderna som beskrivs i underhallsdokumentationen. Det férebyggande
underhallsschemat revideras kontinuerligt for att ratta fel, infora forbattringar, etc.

- Avhjalpande underhall ar sadana atgarder utéver Forebyggande underhall som utfors for
att aterstalla fordon, HVK och utrustningar efter skador, slitage, skadegorelse,
nedsmutsning, etc. till nyskick, till ett foreskrivet skick, eller for den avsedda uppgiften
gott skick. Till det avhjalpande underhallet hor reparationer, skadeavhjéalpning samt
eventuell felsokning for att identifiera felet fore reparation.

Allt forekommande underhall hanfors till nagon av ovanstaende tva kategorier.

Upprustningar ar atgarder som syftar till att sékerstalla att fordonens komfort och finish
bibehalls 6ver tiden. Dessa genomfdrs med ett regelbundet intervall men inkluderas €j i
begreppet underhall da dessa normalt inte paverkar fordonets tekniska funktionalitet.
Upprustningar omfattar &ven eventuella ombyggnader av fordon eller HVK. Upprustningar
berdr framst Transitio och Hyrestagaren och hyresavtalet anger om fordonen omfattas av
upprustningar.

Efterslapande underhall ar forebyggande underhallsatgarder som Gverskridit det maximalt
tillatna intervallet enligt gallande underhallsschema eller férebyggande underhall som utforts
pa ett bristfalligt satt och darigenom overskridit det maximalt tillitna intervallet.
Efterslapande underhall omfattar dven avhjalpande underhall av skador eller fel som ej
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atgardats inom skalig tid. Skalig tid varierar med felets eller skadans art samt om risken for
foljdskador eller 6kat slitage pa fordonen kan anses 6ka.

Underhallsprogram avser:

- underhallsschemat (som beskriver de olika forebyggande underhallsatgarderna och deras
intervall)

- foreskrivna eller rekommenderade metoder och atgarder for felsokning, avhjalpande
underhall eller atgarder efter inspektioner som resulterar i atgard

- krav pa reservdelar

- lagring, forvaring, transport och hantering

Underhallprogrammet &r saledes i detta dokument den vida bendamningen for hur, nar och var
underhall skall utféras pa fordon, HVK eller utrustning.

Skotsel avser in- och utvandig rengdring utéver det som ingar i underhallsschemat, forvaring
eller parkering av fordon, HVK och utrustningar, évrig vard i samband med bade drift och
underhall.

Avvikelse avser ”fel” och nedan definieras vilka typer av avvikelser som ska rapporteras till
Transitio genom “Blankett avvikelseanmélan” och hanteras enligt process- och
rutinbeskrivning ”Hantering av identifierad avvikelse”:

e Systematiska fel

o Flertalet likartade fel som forsamrar funktion och prestanda hos fordonstypen
e Obsolet material

o Reservdel gar inte att kdpa och nagon erséttare finns inte att tillga

o Information om “last time buy”, dvs. tidig information fran underleverantdr om
att reservdel kommer att utga och inte ersattas

e Dokumentation
o Bristfallig eller avsaknad underhallsinstruktion
o Felaktig omfattning
e HVK-pool
o Transportskada
o Felaktig rapportering i fordonsdatasystemet, FORD
o Ej komplett HVK (felaktig konfiguration)
o Felaktigt utfort underhall
o Skada pa HVK som kraver utredning (ex. haveri)

o Kontrolldokument (6ver genomfort underhall) ej distribuerat fran
underleverantor

Andring avser “férandring” och nedan ges exempel p& &ndringar som ska rapporteras till
Transitio genom “Blankett &ndringsbegéran’ och hanteras enligt process- och rutinbeskrvning
”Andring av fordon, HVK, dokumentation och underhall”:
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o Onskemal eller behov av ett nytt/forandrat system eller ny funktion
e Forandrat underhall

e Forslag pa ny reservdel, antingen som ersattare for obsolet reservdel eller som en
alternativ reservdel

e Andringar pé grund av férandringar i regelverk

e Behov av andring till f6ljd av rapporterad avvikelse

1.3 Uppdateringar och aktuella versioner

Detta dokument inkl. bilagor utvecklas kontinuerligt av Transitio och det ar darav av vikt att
berorda parter sékerstaller att senaste utgava och version av detta dokument anvands. Aktuella
utgavor och versioner framgar av bilaga 6.

Vid uppdateringar av detta dokument kommer respektive kontaktperson hos berdrda parter
informeras av Transitio via e-post. Respektive kontaktperson ansvarar darefter att informera
ber6rda parter om att en ny utgava eller version av detta dokument och/eller bilagor har givits
ut.

Uppdateringar av dokumentet sker pa foljande tva satt. Vid mindre justeringar eller
fortydliganden uppdateras huvuddokumentets eller bilagans versionsnummer beroende pa i
vilket dokument uppdateringen gjorts. | de fall en stdrre uppdatering eller forandring i
huvuddokumentet infors sd kommer en ny utgdva av huvuddokumentet att ges ut.

1.4 Contessa

For fordonstyp Contessa har Transitio ingatt avtal om gemensam forvaltning med Gvriga
fordonségare av Contessa. Detta medfor att vissa rutiner specificerade i Ul inte ar direkt
applicerbara pa Contessa.

2 Allmanna krav

En vésentlig uppgift for Transitio dr att minimera kostnaderna for fordonsforsorjning
samtidigt som fordonens status skall héllas pa en hog niva vad galler trafiksakerhet,
tillganglighet och komfort. For att kunna anvanda fordonen optimalt skall dessa enkelt kunna
forflyttas mellan olika regioner och Hyrestagare.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, och deras Underleverantérer ansvarar darfor for
att fordon och utrustningar halls i ett enhetligt utférande, dvs. att fordonskonstruktionen for
sadana delar som &r relevanta for samnyttjande ar identisk och att aven forekommande tillval
ar av enhetligt och dokumenterat utférande.

Genom att fordonens och utrustningarnas identiska utférande bibehalls kan ocksa
fordonsdokumentation och reservdelsforsorjning hallas enhetlig och aktuell, med atfoljande
fordelar for drift och underhall.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantdr, Avropare samt deras Underleverantorer
ansvarar for att fordonen, HVK och utrustningarna anvands, vardas, underhalls, repareras,
forvaras och transporteras sa att dessa uppfyller samtliga i underhallsprogrammet uppstallda
krav samt i 6vrigt ar i gott skick. Fordonen, HVK och utrustningarna skall underhallas i enlighet
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[AL-03]

[AL-04]

[AL-05]

[AL-06]

[AL-07]

[AL-08]

[AL-09]

[AL-10]

[AL-11]

[AL-12]

[AL-13]

[AL-14]

Ao

med vid var tid foreskrivet underhallsschema (gallande splittabell i FORD) och odvrig
dokumentation som galler for skotsel, underhall, hantering och forvaring samt i Gvrigt pa ett
fackmannamassigt sétt.

For fel som uppstatt pa grund av att fordonen, HVK och utrustningarna inte anvants eller
underhallits pa ratt satt ansvarar den som pa grund av underlatenhet eller handling fororsakat
eller varit vallande dartill.

Transitio dger ratt att pa Hyrestagare eller Transitios underhallsleverantors bekostnad atgéarda
fel eller brister som uppstatt pa grund av att fordonen, HVK och utrustningarna inte anvants
eller underhallits pa ratt satt.

Transitio &ger aven ratt att pd Hyrestagares bekostnad atgarda eventuellt efterslapande
underhall pa fordon och HVK.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare och deras Underleverantorer skall pa
egen bekostnad faststalla erforderliga behov och tillhandahalla andamalsenliga lokaler,
maskiner och verktyg samt resurser for drift, skotsel, underhall, statusbestamningar, mindre
ombyggnader samt garanti- och nollstallningsarbeten.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare och deras Underleverantérer skall
folja vid var tid utfardade och utgivna instruktioner, foreskrifter, dokumentation eller
anvisningar for drift, skétsel, handhavande och underhall.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare och deras Underleverantorer som
underhaller, hanterar och bedriver verksamhet med Transitios fordon, HVK och utrustningar &r
skyldiga att sakerstalla en tillfredsstallande revisionshantering sa att vid var tid gallande
underhallsdokumentation foljs.

Transitio dger rétt att genomféra och ombesorja att erforderliga kompletteringar och &ndringar
utfors av underhallsdokumentationen (instruktioner, foreskrifter, beskrivningar, anvisningar,
fordonsregister, etc.).

Transitios underhallsleverantér och deras Underleverantdrer samt Avropare och deras
Underleverantorer skall for underhallsarbeten sikerstélla att Transitios trafiksakerhetskrav
foljs i ett sdkerhetsstyrningssystem. Se vidare avsnitt 17 i detta dokument.

Efter allvarliga handelser sdsom ursparning, kollision, grov vandalisering, brand, etc. som é&r
avvikande mot foreskrivet utférande, da skall Hyrestagaren, Avropare, Transitios
underhallsleverantor och deras Underleverantorer folja de anvisningar som Transitio lamnar
for fordonens och HVK:ers reparation och aterstallande om detta ej framgar av den ordinarie
dokumentationen.

| fall det vid aterstallande anses mer ekonomiskt Ionsamt att skrota jamfort med att reparera
skall vid var tid gallande rutin for skrotning foljas. Beslut om skrotning tas av Transitio.

For fel som Hyrestagaren inte &r ansvarig for galler att Hyrestagaren har en skyldighet att med
skaligt varsel bistd med transporter av fordon, exempelvis vid transport av fordon for reparation.

For genomforande av vissa andringar kravs ex. provmontage i fordon eller provturer for att
verifiera del eller slutlig andring. Hyrestagare och deras Underleverantdrer ska samverka vid
genomforandet av andringen och tillhandahalla sparfordon, befintliga verkstadsdepaer eller
forare efter behov. Parterna ska samrada vid planering av genomférandet.

Ul Sid 8 av 20

U1_Utg_8 Huvuddokument _v05



[AL-15]

[AL-16]

[AL-17]

[AL-18]

[AL-19]

[AL-20]

[AL-21]

[UH-01]

Ao

2.1 Krav avseende kvalitetssakring

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare och deras Underleverantérer skall ha
ett dokumenterat och val fungerande kvalitetssakringssystem som skall vidmakthallas.

Hyrestagare ska sakerstélla att systematisk kvalitetsuppféljning gérs for fordon och HVK. |
Hyrestagarens uppfoljning av underleverantorer ska inga rapportering av:

e Topp 5 fordonstekniska problem/fel som paverkar tillganglighet

e Forslag pa andringar for att vidmakthalla eller utveckla fordonens funktion, prestanda
och tillganglighet

Uppfoljning och diskussion om parternas “Topp 5 problem/fel” ska goras pa samarbetssforum
”x”CM i syfte att prioritera vilka &ndringar som behdver initieras syfte att forbattra fordonens
tillganglighet.

Forslag till andring ska l6pande rapporteras till Transitio genom “Blankett &ndringsbegéran”
och hanteras enligt process- och rutinbeskrvning ”Andring av fordon, HVK, dokumentation och
underhéll”, se bilaga 4.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare och deras Underleverantérer skall
genomfdra analyser avseende kompetensbehov for respektive uppdrag samt sékerstélla att
erforderlig kompetens finns och vidmakthalls.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare och deras Underleverantorer ansvarar
for att uppratta och vidmakthalla specifika kontroll- och kvalitetssakringsplaner for underhallet.
Kontroll- och kvalitetssakringsplanerna skall omfatta dokumentationshantering, identifiering
och hantering av fel, kontroller och besiktningar. | kontroll- och kvalitetssakringsplanen skall
aven de statusbestamningar som framgar av detta dokument inga.

Transitio skall ha rétt att ta del av kontroll- och kvalitetssakringsplaner samt informeras néar
vasentliga fordndringar infors.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare och deras Underleverantérer skall
beakta skiliga papekanden och rekommendationer som Transitio lamnar pa
kvalitetssakerhetsplaner. Eventuella papekanden eller rekommendationer fran Transitio skall
inte innebara att Transitio patagit sig nagot ansvar for innehallet.

2.2 Krav anvseende nyckelhantering

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare och deras Underleverantorer ansvarar
for att folja de vid var tid gallande foreskrifter som Transitio férmedlar for hantering av nycklar
som ger tilltrade till Transitios fordon. Generellt géller att:

- Transitio ager ratt att byta ut lassystemet pa Transitios fordon
- Endast nycklar som Transitio godkant far anvandas for tilltrade till Transitios fordon
- Alla berorda parter ar skyldiga att halla ett register 6ver mottagna nycklar

3 Underhall- och upprustningsansvar

Transitio ansvarar for, och endast for, de forebyggande underhallsatgarder som ar markerade
som Tungt Underhall Fordon (TUF) och som Tungt Underhall Komponent (TUK) i bilaga 1.
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Detta forebyggande underhall skall utféras av Transitios underhallsleverantor. Transitios
underhallsansvar omfattar inte avhjalpande underhall om inte sa sarskilt har avtalats. For
fordonstyp Contessa ansvarar Hyrestagaren for allt underhall enligt gallande underhéllsplan
vilket ger att bilaga 1 ej &r tillampbar for denna fordonstyp.

Sadana underhallsatgarder som &r markerade som tilligg i bilaga 1 ar Transitios
underhallsleverantor for respektive underhallspaket skyldig att genomfora efter avrop fran
Transitio, Hyrestagare eller dess Underleverantor. Detta kan dven galla en stérre méangd
underhallsatgarder om sa &r definierat i respektive upphandling. Underhallsatgarder
markerade som tillagg avilar dock Hyrestagare att utféra om ej annat 6verenskoms. Vidare
galler att Transitios underhallsleverantor skall kunna ata sig uppdrag direkt fran Hyrestagare
eller dess Underleverantorer efter separat 6verenskommelse dem emellan.

Vid dndringar av underhallschemat skall gransdragningen mellan Hyrestagaren och Transitio
kvarsta. Andringar inom respektive ansvarsomrade skall saledes inga i Hyrestagarens
respektive Transitios underhallsansvar.

Hyrestagaren eller dess Underleverant6r ansvarar och bekostar allt underhall utéver det
angivna underhallet som ingar i Transitios underhallsansvar, dvs. Hyrestagaren eller dess
Underleverantér ansvarar for allt forebyggande underhall som inte anges ovan, allt
avhjéalpande underhall, skotsel, rengoring, hantering, forvaring, etc.

Notera dock att det kan finnas atgarder som skall utforas av bade Hyrestagare och Transitios
underleverantor. Detta ar atgarder som normalt satt skall utféras av Hyrestagaren, men som
anda utfors i samband med Transitios underhall.

Utover det forebyggande underhallet ingar i vissa fall upprustningar av fordonen i
Hyresavtalet. Omfattningen av eventuella upprustningar framgar av bilaga 2. Dessa
upprustningar skall utforas av Transitios underhallsleverantor. Omfattningen och intervall for
upprustningar kan forandras efter éverenskommelse mellan Transitio och Hyrestagaren.
Skador som upptéacks i samband med trafiknara underhall mellan upprustningarna skall
hanteras som avhjalpande underhall av hyrestagaren. Skador pa fordon som exempelvis
smutsiga  stolstyger,  fargskador mm  skall ~omhéndertas enligt  géllande
underhallsdokumentation sa snart de identifieras. For att fortydliga sd ska skador som
uppkommer mellan senaste utforda FU atgarden for berért omrade och till dess att fordonet
stalls av for upprustning ingar i upprustningen, i de fall det & definerat som en
upprustningsatgard enligt bilaga 2.

For regler och rutiner vid genomférande av underhall eller upprustningar som ingar i
Transitios underhallsansvar, se bilaga 4.

Hyrestagaren kan ansoka om godkannande for att inte atgarda skada pa fordon eller
komponenter. Syfte med godkéannandet ar att inte atgarda dyra skador som inte beddms
paverka funktion, hallbarhet eller passagerarupplevelse. Ett godkannande innebar ett
temporart beslut om att inte atgarda skadan. Fér sammanstéllning dver godkiinda “skador utan
atgird” kontakta respektive fordonsforvaltare. FOr regler och rutiner vid ansdkan om ”Skada
utan atgdrd”, se bilaga 4.

Om fordonet ska aterlamnas till Transitio och/eller Hyrestagare ska bytas kan Transitio (och
tilltradande Hyrestagare) upphava det temporara beslutet om att inte atgarda skadan. Ansvaret
for att atgarda skadan kvarstar da hos den avlamnande Hyrestagaren. Transitio ansvarar for
slutliga beddmningen om skadan skall atgardas eller €;.
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I de fall Hyrestagaren nyttjar ett av Transitio utsett ersattningsfordon kan Transitio i
forekommande fall, utéver det underhallsansvar som ar definierat i bilaga 1, a&ven ansvara for
och bekosta utbyte av hjulskivor och bromskivor pa ersattningsfordonet. Detta ansvar
avseende bekostnaden av utbyte galler under forutsattning att hjulskivorna och bromsskivorna
har:

- forslitits pa ett for trafikuppdraget normalt satt. Hjulskivebyte som orsakats av yttre
paverkan ingar ej i Transitios atagande

- forslitits under tillaten grans for utbyte for respektive komponent

- bytts ut i samband med utbyte av relaterad hjulskiva eller bromskiva och respektive
komponent har forslitits under tillaten grans for utbyte

- bytts ut pa grund av att bestammelser i gallande foreskrifter anger att hjulskiva maste bytas
ut i samband med byte av bromsskiva som utforts enligt Transitios atagande, alternativt att
bromskiva ej far atermonteras i samband med byte av hjulskiva som utforts enligt
Transitios atagande.

Allt annat underhall som sker pa hjulskivor och bromsskivor ingar ej i Transitios atagande.
For tillatna granser for utbyte av respektive komponent per fordonstyp, se bilaga 4.

3.1 Krav pa fordon och HVK:s status fore underhall eller upprustning hos
Transitios underhallsleverantor

Forebyggande och Avhjélpande underhdll som ingar i Hyrestagarens atagande samt slitage
over tillatna gransvarden for HVK, skall vara utfort av Hyrestagaren eller dess
Underleverantor fore det att fordon eller HVK skickas till Transitios underhallsleverantor.

Hyrestagaren och dess Underleverantor ar skyldig att sékerstdlla att intervaller for
underhallsatgérder ej dverskrids dven for de atgarder som ingar i Transitios underhallsansvar.

Transitio har ratt att pa Hyrestagarens bekostnad atgarda brister som ej ar atgéardade innan
fordon eller HVK skickats till Transitios underhallsleverantor.

3.2 Planering av utférande av underhall eller upprustning hos Transitios
underhallsleverantor

Transitio har det Overgripande planeringsansvaret for nér och hur upprustningar och
Transitios underhall skall genomforas samt var HVK och Transitios eventuella reservdelar
och utrustningar skall lagerldggas och nyttjas.
Tidpunkten for nar underhallet skall utforas styrs delvis av underhallsschemat, men for att
optimera kostnaderna och fordonstillgénglighet samt for att ha goda marginaler har Transitio
ratt att besluta om forskotteringar av underhallsatgérder.
Transitio beslutar om nér Hyrestagare eller dess Underleverantdr skall skicka in fordon och
HVK for underhall eller upprustning samt nar Transitios underhallsleverantor skall utfora
underhall.
Transitio har ratt att fatta beslut om gemensamma planeringsrutiner och regler for
Hyrestagare och Transitios underhallsleverantor.
Hyrestagare och dess berdrda Underleverantérer samt Transitios underhallsleverantor ar
skyldiga att delta i samrad kring ovanstaende planering.
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3.3 Transport av fordon i samband med underhall eller upprustning hos
Transitios underhallsleverantor

Hyrestagaren ansvarar for och bekostar transport av fordon och eventuella ersattningsfordon
till och fran Transitios underhallsleverantér i samband med Transitios underhall eller
upprustning.

Transitio ansvarar for att begara transport av Fordon fran Hyrestagaren eller dess
Underleverantdr i samband med upprustningar och underhall som ingdr i Transitios
underhallsansvar. Genomférandet av transport skall dock planeras i samrad mellan Transitio,
Hyrestagaren och dess Underleverantor.

Hyrestagaren ansvarar for att samorda fordonsbyte med Transitios underhallsleverantor.
Fordonsbytet kan ske pa plats dar trafikuppgift utfors. Pa detta satt kommer endast ett
reservfordon att behdva nyttjas och Hyrestagarens fordonstillgang paverkas inte negativt.
Efter separat dverenskommelse mellan Hyrestagare och Transitios underhallsleverantor kan
avsteg goras.

3.4 Tillkommande reparationer i samband med underhall eller upprustning

Transitios underhallsleverantor har skyldighet att utfora tillkommande reparationer pa
uppdrag av Transitio eller direkt av Hyrestagaren eller dess Underleverantdr. Transitios
underhallsleverantor ansvarar dven for att tillgodose att tillracklig kapacitet finns for detta.

4 Tekniska andringar

For fordon, utrustningar, underhallsprogram och underhallsdokumentation galler att &ndringar
som reducerar eller dndrar underhallsomfattningen eller dylikt endast far ske i samrad med
och beslut fran Transitio.

Behov av eller forslag till andringar fran Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor,
Avropare samt deras Underleverantorer skall meddelas till Transitio. Transitio ombesorjer
granskning och vardering av foéreslagna andringar samt inh&mtar erforderliga godké&nnanden
vid behov.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare samt deras Underleverantorer ar
skyldiga att pd egen bekostnad informera Transitio om brister i fordonen,
underhallsprogrammen eller dokumentationen.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare samt deras Underleverantorer ar
skyldiga att pa egen bekostnad aktivt delta, initiera, folja upp och bevaka genomférda
andringar. D& samrad erfordras skall detta handlaggas skyndsamt.

Andring som péverkar trafiksakerhetsansvar eller arbetsmiljoansvar, far genomforas forst
efter samrad och godkannande med den som berors och efter Fordonsagares godkannande.

Nar sa kravs har Hyrestagaren och Transitios underhallsleverantor ratt att begara att andring
provas av berord tillsynsmyndighet innan dndring genomfors.

For regler och rutiner vid ansdkan om “Andring av fordon, HVK, dokumentation och
underhéall”, se bilaga 4.
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5 Avwvikelser

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantér och Avropare samt deras Underleverantérer ska
skyndsamt rapportera identitifierade avvikelser till Transitio.

Identifierade avvikelser som befaras ha en paverkan pa trafiksakerheten ska omedelbart
meddelas Jarnvégsforetaget och Transitio for information, se avsnitt avseende Trafiksékerhet.

For regler och rutiner vid rapportering av identifierad avvikelse, se bilaga 4.

6 Reservdelar

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantér och Avropare samt deras Underleverantorer
ansvarar for att reservdelsval sker pa ett fackmannamassigt satt och i enlighet med gallande
dokumentation och anvisningar.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor och Avropare, samt deras Underleverantorer
ansvarar for fordonens reservdelsforsorjning for det underhall som ingar i respektive parts
ansvar med undantag for reservdelar i Fordonsleverantdrens eventuella konsignationslager.

Transitio skall fa information fran Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare
eller deras Underleverantrer om vilka reservdelar (reservdelsleverantor, dess bendmning samt
artikelnummer) som gar att anvanda for att kunna sakerstélla en effektiv fordonsforvaltning pa
Sikt.

I de fall omkonstruktion eller framtagning av alternativa reservdelar medfor en skillnad mellan
underhallsdokumentationen och Transitios rekommendationer och anvisningar har Transitios
rekommendationer och anvisningar foretrade.

6.1 Foreskrivna reservdelar

Reservdelar till fordon och HVK kan vara foreskrivna av Transitio. Motivet till att foreskriva
reservdelar &r att de kan paverka sakerhet, funktion eller fordonsforsorjningskostnad.

Foreskrivna reservdelar framgar av underhallsdokumentationen och Transitios anvisningar.

Hyrestagaren, Transitios underhallsleverantor, Avropare, samt deras Underleverantorer skall
ovillkorligen anvénda foreskrivna reservdelar.

Behov av eller forslag till andring fran Hyrestagaren, Transitios underhallsleverantor eller
deras Underleverantérer angaende vilka reservdelar som skall vara foreskrivna eller forslag till
alternativa foreskrivna reservdelar skall meddelas Transitio.

Vid behov av andring pa grund av ex. obsolete reservdel ska Hyrestagaren, Transitios
underhallsleverantor eller deras Underleverantérer, sa langt det ar mojligt, foresla en alterantiv
reservdel for Transitio.

Transitio beslutar, efter samrad med berdrda, om genomférandet av eventuella andringar av
foreskrivna reservdelar, om provning ska ske samt om framtagande av underlag for
genomfdrande (inklusive uppdatering av dokumentation).

For regler och rutiner vid ansdkan om “Andring av fordon, HVK, dokumentation och
underhall”, se bilaga 4.
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6.2 Rekommenderade reservdelar

Ut6ver i underhallsdokumentationen angivna reservdelar har Transitio for avsikt att ge ut
rekommendationer om reservdelsval eller avtal som ér tillgangliga for avrop. Motivet till att
ge forslag/rekommendationer &r att skapa maéjligheter till 1agt pris och ratt kvalitet.

Rekommenderade reservdelar dr endast en rekommendation. Hyrestagare, Avropare,
Transitios underhallsleverantér och deras Underleverantérer &r inte tvingade att nyttja
rekommenderade reservdelar.

6.3 Anvisade reservdelar

Transitio har ratt att anvisa vissa reservdelar. | sadana fall skall Hyrestagare, Transitios
underhallsleverantor, Avropare eller deras Underleverantorer ovillkorligen anskaffa anvisade
reservdelar via anvisad leverantor eller anvisat avtal.

7 Specialverktyg

Specialverktyg som ar nodvandiga for underhallet kan rekommenderas av Transitio.
Rekommendation sker pa samma satt som for reservdelar.

I underhallsdokumentationen framgar rekommenderade specialverktyg. | underhalls-
dokumentationen anges nér och hur specialverktyg skall anvandas och i férekommande fall
underhallas.

Specialverktyg dr normalt inte hyresobjekt och forutsatts tillnGra respektive
underhallsleverantor. | de fall det finns specialvertyg som tillhandahalls av Transitios framgar
dessa av bilaga 5.

I de fall specialverktyg ingar i hyresavtalet ansvarar Hyrestagaren eller dess Underleverantor
for att nodvandigt underhall utfors pa dessa. Vid hyresperiodens slut skall specialverktygen
aterlamnas i ett gott skick och underhallsstatus ska redovisas. Eventuella skador och eftersatt
underhall ar Hyrestagarens ansvar att atgarda.

Om sa inte sker har Transitio ratt att pa Hyrestagarens risk och bekostnad atgarda skador och
eftersatt underhall pa specialverktyg.

8 HVK-pool

Transitio organiserar tillgang till pool for HVK for Transitios fordon och for andra fordon -
genom egen pool eller avtal med annan pool. Syftet med poolen &r att, for vissa
utbyteskomponenter, skapa synergieffekter och skalfordelar da HVK disponeras gemensamt,
samt bidra till hog tillganglighet for fordonen.

Tillgang till poolen erhalls via Hyresavtal som inkluderar tillgang till pool eller separat avtal
avseende tillgang till HVK-pool.

HVK-poolen ger mgjlighet, men ingen garanti, till atkomst av HVK for anvandning vid
underhall och i vissa andra sarskilda situationer efter 6verenskommelse. Transitio ansvarar
for prognostiering av forebyggande underhallsbehov samt framtagande av gemensam arsplan
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for planerade HVK byten i HVK-poolen. For regler och rutiner avseende Prognostisering av
HVK-pool, se bilaga 4.

Arsplanen beslutas av Avropare och Transitio i HVK-poolradet. Avropare ska medverka pé&
HVK-poolrad. Hyrestagare erbjuds deltagande for information. For regler och rutiner
avseeende Planera och genomféra HVK-poolrad, se bilaga 4.

HVK lagerfors i normalfallet pa Transitios HVK-lager.

Transitio tillhandahaller transportstallning for vissa HVKer. Transportstallningarna ar markta
med individnummer och féljs i FORD.

Tillhandahallna transportstallningar ska anvandas for att sakerstélla HVK poolens kvalitet och
tillganglighet.

All upparbetning av HVK ska informeras till Transitio i syfte att sakerstalla ratt status pa
HVKer och darmed optimera HVK poolens kvalitet och tillgénglighet.

Transitio genomfor arlig inventering av HVK-poolen i syfte att sakerstalla kvalitet och
tillganglighet. Avropare, Hyrestagare och deras Underleverantdrer ansvarar for att samverka
samt utpeka ansvarig for att leda inventeringen inom sin verksamhet.

Avropare, Hyrestagare och deras Underleverantérer ska medverka pa HVK-méten. Syftet
med motet &r att fa en gemensam bild over tillgang, efterfragan och status for HVK-poolen.
For regler och rutiner avseeende genomférande av HVK-moten, se bilaga 4.

Avropare och Hyrestagare ansluten till HVK-pool, samt deras Underleverantérer ansvarar
for att bestélla den upparbetning som de ansvarar for sa att dispositionstider som framgar av
bilaga 3 efterlevs. Dispositionstiderna omfattar bade underhall och transport. | de fall
dispositionstiden dverskrids och ingen annan dispositionstid 6verenskommits i enlighet med
bilaga 4, avsnitt 4.6 utgar vite motsvarande 5 ggr angiven dygnshyra i bilaga 3 per dverskriden
dag.

Avlamnande part ansvarar for och bekostar transporten av HVK infor Transitios underhall
eller efter Transitios underhall. | samband med att HVK aterlamnas fran Avropare,
Hyretagare eller deras Underleverantorer efter nyttjande ansvarar de for och bekostar
transporten av HVK till av Transitio anvisad mottagare.

Hyrestagare eller dess Underleverantdr ansvarar for att utfora montage och demontage av
HVK fran fordon som skall skickas till Transitios underhallsleverantér for underhall sa
tillvida inget annat ar foreskrivet.

Hyrestagare eller dess Underleverantor ansvarar for och bekostar eventuell lagerhallning av
HVK pa egen verkstad fore och efter montage/demontage, lastning och lossning av HVK samt
erforderlig administration och transport till Transitios underhallsleverantor.

Transitios underhallsleverantor ansvarar for och bekostar eventuell lagerhallning pa egen
verkstad fore och efter underhdll, lastning och lossning av HVK samt erforderlig
administration.

Transitio kan fatta beslut om trafiknara lagerhallning hos Hyrestagare, Avropare eller dess
Underleverantdr om parterna onskar. Hyrestagare, Avropare eller dess Underleverantor
ansvarar vid sadant upplagg for att:

e Forvara HVK enligt underhallsdokumentation
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Genomfora tidsbaserat underhall pa HVK

e Skicka bestéllning av behov av HVK, innan nyttjande, till Transitio
Administrera, skicka och bekosta HVK transport till annan part som meddelats av
Transitio

Hyrestagare, Avropare eller dess Underleverantdr ansvarar for att HVK alltid ar komplett
och inte nyttjas som reservdelslager, om inte annat éverenskommits med Transitio.

For regler och rutiner avseende anvandning av och tillgang till HVK-pool, se bilaga 4.

For information om omfattning av samt krav pa underhallsstatus for HVK-pool, se bilaga 3.

8.1 Tillgang till och upparbetning av HVK som ingar i HVK-pool

Avropare, Hyrestagare och deras Underleverantérer ansvarar for att bestdlla HVK av
Transitio. For regler och rutiner avseende bestéllining och tilldelning av HVK, se bilaga 4.

Transitio, Avropare, Hyrestagare och deras Underleverantérer ansvarar for att bestalla
upparbetning (forebyggande eller skadeavhjalpande underhall) direkt i anslutning till
demontage av HVK. Bestéllning ska ske enligt gallande ansvarsférdelning. Om ett behov av
utredning av felorsak eller annat foreligger ska en avvikelseanmaélan skickas till Transitio. For
regler och rutiner vid rapportering av identifierad avvikelse, se bilaga 4. Utredning ska
paborjas utan dréjsmal och bedrivas skyndsamt. Darefter ska bestéllning av upparbetning ske.
Evenuell utredning om ansvar ska inte hindra bestéallning av upparbetning for att sakerstélla
kvalitet och tillganglighet i HVK poolen.

Om Avropare, Hyrestagare och deras Underleverantorer inte bestéller den upparbetning som
de ansvarar for sa dger Transitio ratt att pa Hyrestagarens eller Avroparens bekostnad bestalla
underhallet i syfte att uppréatthalla HVK poolens tillganglighet.

Avropare, Hyrestagare och deras Underleveranttrer ansvarar for att efterleva pa HVK-moten
beslutad bytesplan. Om inte byten av HVK sker enligt plan ager Transitio ratt att aterkalla
HVK pa Hyrestagarens eller Avroparens bekostnad i syfte att uppratthalla HVK poolens
tillganglighet.

Da Avropare, Hyrestagare och deras Underleverantorer erhallit HVK fran poolen for HVK
byte ansvarar denna for att:

- Utfora inbesiktning av erhallen HVK:

o Komplett HVK

o Status enligt Transitios registerhallningssystem, FORD

o Transportskador

o Felaktigt utfort underhall
Om en avvikelse upptécks vid inbesiktning skall den rapporteras till Transitio. For regler och
rutiner vid rapportering av identifierad avvikelse, se bilaga 4

Da Avropare, Hyrestagare och deras Underleverantorer bytt HVK for upparbetning ansvarar
denna for att:
- Demontera HVK och rapportera HVK byte i Transitios registerhallningssystem, FORD,
rapportering ska ske i anslutning till HVK bytet
- Besiktiga demonterad HVK samt sékerstéll att erforderliga uppgifter och status ar
rapporterade i Transitios registerhallningssystem. Rapportering ska ske i innan HVK
skickas for upparbetning
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- Aterkoppla behov av avhjalpande och forebyggande underhéll samt kanda problem med
HVK i drift till Transitio

- Bestalla upparbetning (férebyggande eller skadeavhjalpande underhall) enligt identifierat
behov

- Placera HVK i avsedd transportstallning for att reducera risken for transportskador

- Aktivt inhdmta information vart HVK skall skickas fér upparbetning

- Bestalla transport samt uppdatera status i Transitios registerhallningssystem, FORD

Om en avvikelse upptécks vid besiktning skall den rapporteras till Transitio. FOr regler och
rutiner vid rapportering av identifierad avvikelse, se bilaga 4

[Hv-21] Da Transitios underhallsleverantor eller Avropares Underleverantor erhallit HVK for
upparbetning ansvarar denna for att:

- Utfora inbesiktning av erhallen HVK (sakerstélla komplett och driftklar komponent)
o Komplett HVK
o Status enligt Transitios registerhallningssystem, FORD
o Transportskador

- Sakerstélla komplett bestallning/ar mot behov i inbesiktninsprotokoll

Om en avvikelse upptacks vid besiktning skall den rapporteras till Transitio. For regler och
rutiner vid rapportering av identifierad avvikelse, se bilaga

[Hv-22] Da Transitios underhallsleverantor eller Avropares Underleverantor utfort HVK
upparbetning ansvarar denna for att:

- Rapportera upparbetning i Transitios registerhallningssystem, FORD, rapportering ska ske
innan HVK-leverans till anvisad plats

- Distribuera protokoll (kontrolldokument) éver genomfdrd upparbetning till Bestallaren
eller av Bestallaren angiven annan partAktivt inhdmta information vart HVK skall sandas

- Placera HVK i avsedd transportstallning for att reducera risken for transportskador

- Bestall transport samt uppdatera status i Transitios registerhallningssystem, FORD

[HV-23] For regler och rutiner avseende Tillgang till och upparbetning av HVK som ingar i HVK-pool,
se bilaga 4.

9 Transitios statusbestamningar

[ST-01] Transitio har ratt att nér som helst statusbestdimma fordon, utrustningar och HVK med avseende
pa underhall och varde i 6vrigt. Vidare har Transitio ratt att genomfora inspektioner for att
sakerstalla att underhallet utfors pa ett fackmannamassigt sétt och i enlighet med stéllda krav.

Syftet med statusbestdmningar &r att fortlopande sakerstalla att fordonens och HVK:s status
vidmakthalls, att fordonen &r trafiksakra, att underhallskostnader fordelas pa ett korrekt satt
samt att underhallet utfors pa foreskrivet satt. Statusbestamningar kan utgoras av besiktningar,
métningar, kontroll av dokumentation och dataregister, analyser, etc.
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[ST-02]

[KU-01]

[KU-02]

[KU-03]

[KU-04]

[KU-05]

[DO-01]

[DO-02]

[DO-03]

[DO-04]

[DO-05]

[DO-06]
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Vid utférande av statusbestamningar skall upplatelse av lokal (inkl. ledsagning) och ink6rning
av fordon ske utan kostnad for Transitio. Samrad skall ske sa att 6vrig verksamhet paverkas sa
lite som mojligt.

10 Kunskapsutbyte

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare och deras Underleverantorer skall vid
behov tillhandahalla tekniska tjanster avseende drift och underhall t.ex. i samband med att ett
fordon byter Hyrestagare, i samband med avvikelsehantering, skador/olyckor och i samband
med utveckling av fordon, drift, underhall, etc.

For att sékerstalla en god utveckling av fordonen ansvarar Hyrestagaren och dess
Underleverantorer samt Transitios underhallsleverantor for att aktivt delta i samarbetsforum
avseende kontinuerlig forbattring och effektivisering av drift, underhall, reservdels-
anskaffning, dokumentation, sékerhet och kvalitet. Av vikt ar att de som arbetar och har
kunskap om fordon, drift, skotsel och underhall bereds mojlighet och skyldighet att delta.

Transitio ansvarar for att samordna och leda arbetet i samarbetsforum.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantér, Avropare och deras Underleverantorer ar
skyldig att tillsatta for uppgiften lamplig och kompetent personal samt delta i samarbetsforum
utan sérskild ersattning.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantér, Avropare och deras Underleverantdrer samt
Transitio skall vid behov bidra med tekniskt stod till varandra.

11 Dokumentation

Transitio ansvarar for att tillhandahalla erforderlig dokumentation for drift och underhall av
Hyresobjekten. Detta omfattar inte Hyrestagarens egna installationer. Transitio kan i vissa fall
aven tillnandahalla en tidsbegransad dokumentationstillgang for Hyrestagarens upphandling av
uppdrag avseende dito.

Hyrestagaren eller dess Underleverantdr ansvarar for och beslutar om vilken dokumentation
som skall finnas i fordonen t.ex. tagmanual och bargningsinstruktion.

Om Hyrestagarens eller dess Underleverantdr beslutar om att viss dokumentation skall finnas
i fordonen skall denna part ansvara for att halla denna dokumentation uppdaterad.

Hyrestagaren ansvarar for att distribuera dokumentation for bargning och rgjning till dem som
skall barga och réja. Hyrestagaren skall identifiera vem som skall ha tillgang till dokumentation
i de omraden som Hyrestagaren trafikerar eller framfor fordon.

Hyrestagaren skall bevaka forandringar och sékerstalla en tillforlitlig revisionshantering hos de
som Hyrestagaren distribuerar dokumentation till.

Fordonsspecifik dokumentation som tillkommit vid storre andringar sdisom ombyggnader eller
storre skadereparationer skall vara godkénd av Transitio och arkiveras genom Transitios
forsorg och kan goras tillganglig pa begéaran.
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[DO-07]

[DO-08]

[RR-01]

[RR-02]

[RR-03]

[RR-04]

[RR-05]

[RR-06]

[RR-07]

[RR-08]
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Kostnader for atkomst till dokumentationen sa som t.ex. internetuppkoppling, programvara for
VPN-klient, programvara for webb-browser och sakerhetsdosa skall bekostas av den som skall
anvénda dokumentationen.

For information om tillgang till dokumentation, se bilaga 4.

12 Rapportering och registerhallning

Rapportering och registerhallning syftar till att samla ihop gemensam information om fordon
och komponenter och géra den tillganglig for dem som har behov av informationen inom sin
verksamhet och inom sitt ansvarsomrade.

Hyrestagare, Transitios underleveranttrer, Avropare och deras Underleverantdrer ansvarar for
att nodvandig information avseende Forebyggande- och Avhjalpande underhall finns
inrapporterad i av Transitio anvisat rapporterings- och registerhallningssystem och att
inrapportering sker i samband med utférande av underhall eller vididentifiering av fel, skada
eller tillbud. Informationsomfattningen vid rapportering av Avhjalpande underhall ar beroende
av skadans art och allvarlighetsgrad (t.ex. garantiarende eller forsékringsarende).

For fordonstypen Contessa anvands inte registerhallningssystemet FORD, vilket saledes galler
som en forutsattning for detta dokument och dess bilagor. Denna férédndring justerar dock inte
ansvar avseende t ex. vad som ska rapporteras. Hyrestagare av Contessa ansvarar for att
sakerstalla leverans av géllande underhallsstatus for fordon och HVK motsvarande krav
avseende rapportering.

Om undersokning av skada ar nodvandig for att tillhandahalla fullstandig rapportering skall
detta utféras snarast i anslutning till skadetidpunkten.

Hyrestagaren, Transitios underhallsleverantor, Avropare och deras Underleverantorer
ansvarar for att samtliga komponentbyten registreras i av Transitio anvisat rapporterings- och
registerhallningssystem.

Hyrestagarens och dess Underleverantdr ansvarar for att information om monterade
komponenter i av Transitio anvisat rapporterings- och registerhallningssystemet vid varje
tidpunkt 6verensstammer med vad som fysiskt & monterat pa fordonen.

Transitio ansvarar for att ta fram regler och rutiner for rapportering och registerhallning i
samrad med alla intressenter.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare och deras Underleverantorer ansvarar
for att vid var tid efterfolja utfardade regler och rutiner for rapportering och registerhallning
vilket ar en grundlaggande regel for att fa hantera Transitios fordon.

For regler och rutiner gallande rapportering och registerhallning, se bilaga 4.

13 Driftuppfoéljning

For att Transitio och Hyrestagare skall kunna l6pande utveckla fordon och utrustning krévs
viss driftsstatistik.
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[DU-01]

[GA-01]

[GA-02]

[GA-03]

[GA-04]

[GA-05]

[GA-06]

[GA-07]

[GA-08]
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Hyrestagaren och dess Underleverantérer ansvarar for att med bestdmda intervall
tillhandahalla underlag och rapporter definerade av Transitio sa Transitio medges majlighet att
I6pande folja upp fordons och utrustningars kondition och tillstand m.a.p. tillforlitlighet,
tillganglighet och trafiksakerhet. For information om vad som skall rapporteras och hur detta
skall goras, se bilaga 4.

14 Garantier

Fordonen omfattas fran tid till annan av garantier. Garantier kan galla fran Fordonsleverantor
eller Underhallsleverantcrer.

Transitio ansvarar for att utfarda rutiner for garantiuppféljning samt for att foreskriva de
stodsystem som skall anvéndas vid rapportering av garantifel, se bilaga 4.

Hyrestagare, Transitios underhallsleverantor, Avropare och dess Underleverantorer ar skyldig
att bevaka de vid var tid géllande garantier genom att rapportera fel och folja upp utforda
atgarder harrérande till dessa enligt instruktioner fran Transitio. Information om gallande
garantier kan erhallas fran Transitio.

Samtliga garantifel skall anmalas i det system Transitio anvisar och redovisas for Transitio pa
ett sadant satt att s.k. systemfel kan identifieras.

Betraffande sjalva atgardandet av garantifel ingar det i Hyrestagarens ansvar och intresse att
bevaka och kontrollera utférandet av atgérden.

Transitio foljer upp anmalda garantifel samt ansvarar for att reklamera systemfel (utifran
korrekt anmalda garantifell) och for att bevaka atgardandet av sadana fel.

Hyrestagare eller dess Underleverantor skall agera som Transitios tekniska expertis och delta
pa moten som hanterar garantidiskussioner. Hyrestagaren eller dess Underleverantor skall dven
ombesdrja och utféra samtliga utredningar kopplade till garanti som Transitio initierar.

14.1 Garantier i samband med fordonsleverans, Transitios underhall eller
upprustning

| Transitios avtal om leverans av nya fordon, eller efter Transitios underhall eller upprustningar,
ingar normalt att Transitio har ratt att lata tredje part — Hyrestagare eller dess
Underleverantrer— bevaka och nyttja garantierna, pa féljande villkor:

- Rapportering och register avseende fel skall ske pa satt som Transitio anger.

- Uppfoljning av felanmélningar och garantiatgarder skall ske i enlighet med
garantivillkoren och rapporteras till Transitio pa det satt som Transitio anger.

- Fordonsleverantdren, eller den leverantér som har genomfort upprustning eller
underhall, skall beredas majlighet att utan dr6jsmal avhjélpa garantifel.

- Dito géller befintlig verkstadsutrustning.

Hyrestagaren eller dess Underleverantdrer ansvarar for att bevaka dessa garantier.

Rattigheter och skyldigheter avseende garantier fran Fordonsleverantéren overlats normalt
fran Transitio till Hyrestagarna genom hyresavtal. Hyrestagarnas vidareforingsratt till
kontrakterat Underleverantdr regleras i underhyresavtal eller nyttjanderattsavtal.
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For atgardande av fel under garantitiden skall Hyrestagaren kostnadsfritt tillhandahalla
befintliga verkstadsdepaer till Fordonsleverantéren, detta skall dock kommuniceras och
planeras tillsammans med Hyrestagaren eller dess ombud.

For fordon under leveransgaranti ska Hyrestagaren och dess Underleverantdrer félja den, vid
var tid géllande, garantiprocess som &r definierad av Transitio.

Hyrestagare och Avropare skall vid aterlamnande av Fordon eller HVK ansvara for att driva
eller vara behjélplig vid eventuell reklamation avseende det underhall som utférts under den tid
Hyrestagaren eller Avropare haft Fordon eller HVK i sin besittning.

15 Driftsdkerhetsverifiering

Hyrestagare ska aktivt samarbeta med Transitio i arbetet med LSC- och driftsverfiering av
fordonen. Har ingar skyldighet att sakerstalla en god kvalitet pa inrapporterad driftsdata, aktivt
delta pa relevanta verifieringsmaten samt folja Transitios rutin for driftsékerhetsverifiering, se
bilaga 4.

Hyrestagaren skall utse en driftrepresentant och en underhallsrepresentant som skall vara de
dagliga kontaktpersonerna med den av Transitio utsedda verifieringsansvarige.

Vid verifieringen av felfrekvenserna ar Hyrestagarens driftrepresentant ansvarig for att
overlamna erforderlig data till den verifieringsansvarige i enlighet med de riktlinjer som tid till
annan utges av Transitio. Representanten ar ocksa ansvarig for kvaliteten pa lamnade data och
for att gora undersokningar for att komplettera data om sa begars av den verifieringsansvarige.

Hyrestagaren eller dess Underleverantor ansvarar for att halla fordon tillgangliga vid
verifiering av underhallsmassigheten.

16 Mottagande av fordon

Hyrestagaren skall vid mottagande av fordon forvissa sig om fordonens status.

Hyrestagaren har vid mottagande rétt att ta del av den dokumentation som Transitio uppréttade
vid foregaende aterlamnande av fordonet.

17 Aterlamnande av fordon

Vid aterlamnande av fordon ansvarar Hyrestagaren for att dessa ar i motsvarande skick som
vid mottagandet med undantag for forandringar som ar en foljd av normalt slitage och aldrande.
For vagledning om beddmning av normalt slitage, se bilaga 4.

Hyrestagaren ansvarar for att fordonet ar utvandigt och invandigt rengjort vid aterlamnande.

Vid aterlamning skall Fordonens status varderas genom en statusbestamning. Varderingen ska
genomforas av bade avlamnare och mottagare av fordonet och skall omfatta hela fordonets
status, bland annat skall nedanstaende inga:

- Hyrestagarens forebyggande underhall
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[AT-04]
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[AT-08]

[AT-09]

[AT-10]
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[TS-02]

[TS-03]

[TS-04]
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- Slitage av fordon sasom t ex inredning, hjulpar, bromsskivor, etc
- Skador.

Hyrestagaren ansvarar for att allt avhjalpande underhall ar atgéardat vid aterlamnandet samt for
att det férebyggande underhallet vid aterlamnande ar utfort pa s satt att foreskrivet normvarde
ej overskridits for respektive underhallsatgard i gallande registerhallningssystem.

Hyrestagare skall vid aterlamnandet ansvara for att fordonens status kan faststillas, att
statushestdmning kan genomfdras och for att vara Transitio behjalplig med listor ur gallande
registerhallningssystem avseende fel pa fordonen.

Vid aterlamnandet skall det forebyggande underhallet som avilar Hyrestagaren varderas och
jamforas med statusen vid mottagandet. Skillnader i status, dvs. skillnader i utnyttjande av
gallande intervall, skall regleras. Vid aterlamnandet skall eventuellt forebyggande underhall
som avviker fran statusen vid dvertagandet bekostas av Hyrestagaren.

Vid aterlamnandet kommer Efterslapande underhall eller ej utférd rengoring utforas av
Transitio pa Hyrestagarens bekostnad. Mottagande Hyrestagare ansvarar pa Transitios
uppdrag att utfora Efterslapande underhall eller ej utford rengoring.

Transitio skall utan kostnad beredas mojlighet att genomféra statusbestamning fore det att
Hyrestagaren skall aterlamna fordon. Statusbestamningen skall kunna utforas pa verkstad 6ver
grav.

Hyrestagaren har ratt att delta vid Transitios statusbestamning i samband med aterlamnande av
fordon.

For regler och rutiner géllande genomfdrandet av Statusbestdmningar, se bilaga 4.

18 Trafiksakerhet

Transitio ar Fordonsinnehavare for de fordon som Transitio hyr ut och ansvarar darmed for
vad som aligger en Fordonsinnehavare.

Den som utfor trafik med Fordonsinnehavarens fordon ar Jarnvagsforetag och har darmed det
fulla trafiksékerhetsansvaret enligt gallande lagstiftning.

Transitios underhallsleverantér och dess Underleverantorer skall for underhallsarbeten
sakerstalla  att  Transitios  nedanstaende  trafiksakerhetskrav ~ foljs i ett
sakerhetsstyrningssystem, i enlighet med nedanstaende riktlinjer. Riktlinjerna ar framtagna
som generella krav pa ett Sakerhetsstyrningssystem, mindre avvikelser mellan de
trafiksakerhetskrav som olika Jarnvagsforetag stéller kan forekomma. Transitios
trafiksakerhetskrav mot Transitios underhallsleverantér och dess Underleverantorer kan
darfor komma att anpassas. Sakerhetsstyrningssystemet skall redovisas for Transitio.

18.1 Sé&kerhetsstyrningssystem

System for séakerhetsstyrning av underhall skall finnas beskrivet hos Transitios
underhallsleverantor och dess Underleverantorer. Sakerhetsstyrningssystemet skall ange hur
Transitios underhallsleverantor och dess Underleverantorer sakerstaller att arbeten enligt
gallandeavtal uppfyller Transitios trafiksdkerhetskrav och Transitios underhallsleverantors
egna krav.
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[TS-05]
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Det aligger Transitios underhallsleverantér och dess Underleverantérer att halla sig
underrattad om och folja de vid var tid gallande myndighetskrav som stélls pa verksamheten,
underhallet samt for hantering av fordon och HVK. Vid handelse av motstridighet mellan
myndighetskrav och krav i detta avsnitt 17, har myndighetskraven foretrade.

18.2 Organisation

Verksamhet och organisation hos Transitios underhallsleverantor och dess
Underleverantorer skall finnas beskrivet dér bl.a. ansvar, arbetsuppgifter och befogenheter
samt en beskrivning av hur dessa samverkar framgar. En delegeringsordning skall vara
upprattad dar det bl.a. klart framgar vilka individer som har befogenhet att frislappa Fordon
och HVK for att anvandas i trafik.

Ansvarig for samordning av att sékerhetsstyrningssystemet foljs skall finnas utsedd.
Transitios underhallsleverantor och dess Underleverantérer skall tillsammans med Transitio
och ber6rt Jarnvagsforetag pa anmodan genomfara sakerhetsstyrningsmoten hos Transitios
underhallsleverantor.

18.3 Underhallspersonal

Underhallspersonalens kompetens och halsokrav samt behorighet skall vara faststalld.
Transitios underhallsleverantér och dess Underleverantérer skall tillampa en alkohol- och
drogpolicy samt genomféra slumpvisa alkohol och drogtester.

Rutiner som sakerstaller att underhallspersonalen involveras i planeringen och utvecklingen
av arbetet skall finnas hos Transitios underhallsleverantér.

18.4 Forandringar hos Transitios Underhallsleverantor

Transitios underhallsleverantor och dess Underleverantdrer skall ha rutiner som sakerstaller
att det vid tekniska, underhallsmassiga eller organisatoriska forandringar hos Transitios
underhallsleverantdr gérs en beddmning om den planerade forandringen paverkar
trafiksakerheten.

Transitios underhallsleverantor och dess Underleverantdrer skall ha rutiner som sakerstaller
att de bedomningar enligt ovan som paverkar trafiksakerheten resulterar i en riskanalys.

Transitios underhdllsleverantér och dess Underleverantdrer skall ha rutiner som séakerstaller
att resultaten av utforda riskanalyser leder till nodvéandiga atgarder for att hantera risken.

18.5 Awvikelsehantering

Dokumenterade rutiner for  avvikelsehantering skall  finnas hos  Transitios
underhallsleverantor och dess Underleverantorer.

Transitios underhallsleverantdr och dess Underleverantorer skall utféra egenkontroll,
analysera trender och skapa regelbundna rapporter med atgardsforslag.

Transitios underhallsleverantor skall omedelbart meddela Transitio och Jarnvagsforetaget
om upptackta skador, brister i utférda arbeten eller motsvarande som har betydelse for
trafiksakerheten.

Upptéckta fel, brister, avvikelser, h&ndelser eller incidenter som medfort, eller befaras
medfora paverkan pa trafiksakerheten skall atgardas och analyseras.
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Transitios underhallsleverantér och dess Underleverantorer skall i egenskap av
underhallsexpert identifiera och  sammanstdlla  felaktigheter —och  brister i
underhallsdokumentationen samt omdelbart meddela Transitio dessa.

For regler och rutiner géllande rapportering av avvikelser till Transitio, se bilaga 4

18.6 Revisioner

Revisionsverksamheten hos Transitios underhallsleverantor skall finnas beskriven med syfte,
mal, metodik och omfattning. En aktuell revisionsplan skall finnas och skall omfatta alla
vasentliga omraden som revideras och som beror det trafiksékerhetsmassiga arbetet hos
Transitios underhallsleverantér och eventuella Underleverantorer. De vésentliga omradena
skall revideras arligen.

18.7 Transitios och Jarnvagsforetags ratt att granska Transitios
underhallsleverantors verksamhet

Transitio och/eller Jarnvagsforetaget har ratt att narvara vid insyning, provning och utsyning
samt ratt att genomfora trafiksékerhetsrevisioner avseende arbeten ingaende i avtal.

Transitio och/eller Jarnvagsforetaget har ratt att granska Transitios underhallsleverantors
verksamhet med avseende pa vad som kravs for uppfoljning av trafiksakerheten. | denna ratt
ingar aven rétt till den information och dokumentation m.m. som kréavs for uppféljning och
revision av trafiksakerheten.

Transitio skall ha befogenhet och skyldighet att, da omstandigheterna sa kraver, stoppa
pagaende arbeten om allvarliga brister med inverkan pa trafiksékerheten identifieras.

Vid granskning av Transitios underhallsleverantors verksamhet ar Transitio eller
Jarnvagsforetaget eller anlitat ombud skyldig att félja de lokala sékerhets- och
ordningsforeskrifter som galler for respektive anldggning, samt underkasta sig ett rimligt
sekretessatagande.
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Transitios Underhallsansvar

B-[UH-01] Transitio ansvarar for, och endast for, de underhéllsatgarder som dr markerade som
Tungt Underhéll Fordon (TUF) och som Tungt Underhall Komponent (TUK) 1 tabelll
nedan. Ovrigt underhéll ansvarar Hyrestagaren for.

B-[UH-02] Transitio upphandlar fréan tid till annan det underhall Transitio ansvarar for och
upphandling genomfors for de paket som framgér enligt nedan, saledes kan det finnas
en eller flera underhéllsleverantorer for paketen. De olika paketen ar:

- Fordon

- Boggi

- Hjulpar

- StrOmavtagare
- Traktionsmotor

Ul. Bilaga 1. Coradia. Forteckning av Transitios Underhallsansvar Sida 2 av 8
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Atgirdsbeskrivning

Typ av
atgird

FORD
ID

Underhallsplan ID

Paket Fordon

Service 25 000km

Tillagg

00AE

1.1.4-T01

2.1.1-01-T01

2.1.1-02-T01

2.1.1-03-T01

2.2.1-T01

2.2.2-01-T01

2.2.5-01-T01

2.2.5-02-T01

2.2.6-01-T01

2.2.6-02-T01

2.2.7-01-01-T01

2.2.7-02-01-T01

2.3.1-T01

2.4.1-01-TO1

2.4.1-02-T01

2.4.2-01-T01

2.4.2-02-T01

2.4.3-01-T01

2.5.1-T01

2.5.2-T01

2.6.1-T01

2.6.2-T01

3.1.1-T01

3.3.1-T03

4.3.2-T01

5.1-T02

5.2.1-01-T01

5.2.1-02-T01

5.2.2-01-T01

5.2.5-05-T01

5.3.1-01-T01

5.3.2-T01

7.5.1-T01

7.5.1-T32

8.1.1-02-T05

8.1.4-T05

Service 75 000km

Tillagg

00AF

1.3.1-T01

1.3.2-T01

1.4.1-01-TO1
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Typ av FORD

Atgirdsbeskrivning stgird D

Underhallsplan ID

1.4.1-01-T02

1.4.1-01-T03

1.4.1-01-T04

1.5.3-T01

1.6.2-T02

1.6.3-T02

1.6.5-T01

2.2.4-01-TO1

2.2.4-02-T01

2.3.1-T02

2.4.4-T01

2.5.1-T02

4.3.3-T01

5.2.1-01-T02

5.2.1-02-T02

5.2.2-01-T02

5.3.1-01-T02

6.1.1-01-T01

7.2.1-T01

7.2.2-T01

7.5.1-T02

7.5.1-T03

7.5.1-T04

7.5.1-T05

7.5.1-T06

7.5.1-T34

Automatkoppel revision TUK AH14 |1.4.1-01-T08

AGI13 |1.3.1-T07

AGI13 |1.3.1-T55

BGI3 |1.3.2-T07

BGI3 |1.3.2-T55

EE15 |1.5.3-T0S

Déorrar och fotsteg revision TUF EE15 |1.5.3-T51

BE73 |7.3.2-01-T50

BE73 |7.3.2-01-T51

BE73 |7.3.2-01-T58

CD13 |1.3.3-T04

CK13 ]1.3.3-T50

Huvudbrytare (VCB) revision TUK AC32 |3.2.1-01-T03

HVAC Passagerarutrymme revision (storre) TUK AN72 |7.2.1-T22
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Typ av FORD

Atgirdsbeskrivning stgird D

Underhallsplan ID

HVAC Passagerarutrymme revision (mellan) | Tilldgg AL72 |7.2.1-T21

HVAC Passagerarutrymme revision

(mindre) Tillagg AS72 |7.2.1-T19
HVAC Forarhytt revision (storre) TUK BS72 |7.2.2-T18
HVAC Forarhytt revision (mellan) Tillagg BR72 |[7.2.2-T17
HVAC Forarhytt revision (mindre) Tillagg BP72 |7.2.2-T16
Huvudtransformator revision av oljepump

(storre) TUK AK33 |3.3.1-T10
gnui\rfllii(:g)ansformator revision av oljepump Tillige A3 3.3.1-T08

Huvudtransformator demontering/montering Tillige Al33 och |33 1.T51
av oljepump AK33

AB42 |4.2.1-01-06-03-T03

AB42 14.2.1-01-06-03-T50

AB42 14.2.1-01-T07

AB42 |4.2.1-01-T55

Traktionsutrustning revision TUK AB42 122 1.0L.T56
AB42 |4.2.1-01-T57
AB42 |4.2.1-01-T59
AB42 |4.2.2-01-02-T06

Traktionsqtrustning . Tilligg

(demontering/montering) N/A  [4.2.1-01-T50

AGTU revision av kompressor TUK BJ61 [6.1.1-01-T09

AGTU revision av elmotor TUK BP61 |6.1.1-01-T15

AGTU demontering/montering av Tllligg BX61 |6.1.1-01-T52

kompressor och elmotor

BK61 [6.1.1-01-T10

BL61 |6.1.1-01-T11

AGTU revision (storre) TUK BM61 |[6.1.1-01-T12

BN61 |6.1.1-01-T13

BO61 |6.1.1-01-T14

BG61 [6.1.1-01-T07

AGTU revision (mindre) Tlllagg BI61 [6.1.1-01-T08
BI61 [6.1.1-01-T54

AGTU (demontering/montering) TIllagg N/A  ]6.1.1-01-T50

Traktionsmotorkylning revision TUK CI43  |4.3.3-T07

Traktionsmotorkylning

(demontering/montering) Tillagg Cl43  |4.3.3-T54

ED61 [6.1.2-01-T04

EF61 6.1.2-02-T01

Fordonsrevision TUF
PA61 |6.1.8-02-01-T01
- 6.1.2-01-T50
Ul. Bilaga 1. Coradia. Forteckning av Transitios Underhallsansvar Sida 5 av 8

U1_Utg 8_v01 Bilaga 1 Coradia v03




A0

Atgirdsbeskrivning :t)g;:(‘ll F(I)]l;D Underhallsplan ID
EF61 |6.1.2-02-T50
PA61 |6.1.8-02-01-T50
DC61 |6.1.2-T03
AF31 [3.1.1-T06
BBI15 [1.5.2-01-T50
CB15 [1.5.2-02-T50
DBI15 [1.5.2-03-T50
BB15 [1.5.2-01-T02
CB15 [1.5.2-02-T02
DBI15 |1.5.2-03-T02
EB52 |5.2.4-T02
EB52 |5.2.4-T51
Fastbromsningsskydd (WSP) revision av FASL 1514101
G gsventﬁ Y TUF | FC51 |5.1.4-T03
FA51 |5.14-T51
JMR-styrventil revision TUF CESI 15.1.3-13-01-T0I
CE51 |5.1.3-13-01-T50
Batteri rekonditionering Tillagg AHG62 |6.2.1-T08
AN62 |6.2.1-T14
Batteri rekonditionering (tilligg) Tillagg Al62 |6.2.1-Tll
AJ62  |6.2.1-T12
Batterildda (demontering/montering) Tillagg AK62 [6.2.1-T50
Automatkoppel (demontering/montering) Tillagg AK14 [1.4.1-01-T50
Boggi (demontering/montering) Tillagg BEO1 |0.1.2-T53
Magnetskenbroms (demontering/montering
fran fordon) Tillagg AF53 |5.3.1-01-T50
Huvudbrytare (VCB
(demont?;ing/r(nontel)‘ing) Tillagg AX32 3.2.1-01-T50
HVAC Passagerarutrymme
(demontering/montering) Tillagg AX72 |7.2.1-T50
HVAC Forarhytt (demontering/montering) Tillagg BX72 |7.2.2-T50
Drivhjulpar (demontering/montering fran
fordon) Tillagg AF23 |2.3.1-T50
Lophjulpar (demontering/montering fran
fordon) Tillagg AF23 |2.3.1-T50
Vixellada (demontering/montering) Tillagg - 4.3.2-T50
Traktionsmotor (demontering/montering) Tillagg AH43 |4.3.1-T50
Stromavtagare (demontering/montering) Tillagg AH31 |3.1.1-T50
Paket Boggi
Mellanboggi revision (mindre) TUK AY22 12.2.1-03-T02
DC24 |2.4.2-02-T02
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Atgirdsbeskrivning :t)g;:(‘ll F(I)]l;D Underhallsplan ID
DD24 [2.4.2-02-T03
EB24 |2.4.3-01-T02
EB24 |2.4.3-01-T50
AY22 [2.2.1-03-T02
Andboggi revision (mindre) TUK CB24 |2.4.2-01-T02
CD24 [2.4.2-01-T03
AY22 |2.2.1-03-T02
Lopboggi revision (mindre) TUK EB24 |2.4.3-01-T02
EB24 [2.4.3-01-T50
AX22 |2.2.1-04-T02
AX22 |2.2.1-T50
AX22 [2.2.3-02-T02
Mellanboggi revision (storre) TUK AE21 |2.1.1-02-T02
HB22 [2.2.4-02-T02
BC24 |2.4.1-02-T02
BC24 |2.4.1-02-T50
AX22 |2.2.1-04-T02
AX22 [2.2.1-T50
AX22 [2.2.3-02-T02
AB21 [2.1.1-01-T02
GB22 |2.2.4-01-T02
AB24 [2.4.1-01-T02
AB24 [2.4.1-01-T50
Andboggi revision (storre) TUK AE25 [2.5.1-T04
AE25 |2.5.1-T05
AE25 |2.5.1-T06
AE25 [2.5.1-T07
AD25 [2.5.1-T08
AD25 [2.5.1-T09
AD25 [2.5.1-T50
AE25 [2.5.1-T53
AX22 [2.2.1-04-T02
AX22 |2.2.1-T50
AX22 12.2.3-02-T02
Lopboggi revision (storre) TUK AF21 [2.1.1-03-T02
HB22 |2.2.4-02-T02
BC24 [2.4.1-02-T02
BC24 |2.4.1-02-T50
Boggi utbyte av rordragning (tilldgg) Tilldgg BB26 |2.6.2-T02
Magnetskenbroms revision TUK AE53 |[5.3.1-01-T05
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. .. Typ av FORD a
Atgirdsbeskrivning Stgdrd D Underhéllsplan ID
Paket Hjulpar
Hjullager visuell inspektion och rengdring TUK BA23 12.32-T01

BA23 |2.3.2-T50
Vixellada revision TUK BG43 4.3.2-T08
. . . BG43 14.3.2-T07
Vixellada byt gummilager pa reaktionsta Tilla:
el gerp s 88 BG43 |4.3.2-T52
Byte av hjul pé drivhjulpar Tilldgg AG23 [2.3.1-T51
Byte av hjul pa 16phjulpar Tilldgg AG23 |2.3.1-T51
Byte av bromsskivor pa drivhjulpar Tilligg BES2 [5.2.2-01-T05
Byte av bromsskivor pa 16phjulpar Tilligg BES2 [5.2.2-01-T05
Paket Traktionsmotor
Traktionsmotor revision TUK AJ43 14.3.1-:02-T50
Al43  [4.3.1-T51
Paket Stromavtagare
Stromavtagare revision TUK AE31 |3.1.1-T0S

Tabell 1 - Transitios Underhdllsansvar (TUF och TUK), mdjliga tilldggsdtgdrder
samt paketering av underhdllsatgdrder for Transitios Underhdllsleverantor.
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Bilaga 2.
Coradia
Upprustningsplan
Uppdaterad enligt ny struktur U1 utg
Ver 8. Tabell 6ver upprustningsatgiarder
03 2016-03-23 | AB MvB inlagd.
Beskrivning av upprustningsatgarder
inlagd i underbilaga 1
Kompletterad med
Utg2 | 2014-03-05 | SS upprustningsomfattning for U001 och
Uo002.
Utg1l |2011-11-17 | NH Ny utgava framtagen for Coradia.
Utgadva Datum Utford av Godkidnd av | Beskrivning
Adress Telefon vxl Telefax Internetadress Org. nr
Drottninggatan 92, 6 tr 08-545 017 40 08-545 017 49 www.transitio.se 556033-1984

111 36 Stockholm
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radyrio

1. Inledning

B-[UH-04]  Detta dokument beskriver basomfattningen pa de upprustningar Transitio avser
genomfora pé den aktuella fordonstypen.
2. Atgirder och tidpunkt

B-[UH-05]  Tidpunkten utgér fran fordonens respektive leveransdatum. Upprustningen planeras
att genomfOras inom det angivna intervallet, Transitios beslut om genomf6rande skall
dock alltid grundas pa det verkliga behovet av upprustning.

Tabell 1 visar vilka &tgédrder som ska utforas vid respektive intervall.

Beskrivning av respektive dtgird aterfinns i underbilaga 1.
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Tabell 1. Upprustningsatgiird vid respektive tidpunkt

Upprustning efter:

4-5 ar

8-10 ér

12-14 ar

16-18 &rl!

Ul. Exterior rengoring och vaxning

v

v

v

U2. Utgatt

U3. Reparation av utvindig folie

v

v

U4. Utvdindig bdttringsmalning

Utvindigt

U5. Byte av utvindig folie

U6. Utvindig ommadalning

11. Invindig rengoring av
passagerarutrymmen och forarhytt

12. Byte av klidsel pd stolar i
passagerarutrymme

13. Byte av matta i gang och vestibul

14. Byte av viggpaneler

15. Byte av toalettstol och handfat

15.1. Byte av sittring pd toalett

15.2. Byte av handfat

16. Utbyte av bordsskivor och skivor till
féllbord vid behov

17. Byte av komplett matta i
passagerarutrymme och forarhytt

18. Byte av bagagehyllor

Invindigt

19. Byte av belysning

110. Byte av informationssystem

111. Byte av front ruta

112. Renovering eller uppgradering av
toalettsystem

113. Renovering alternativt uppgradering
av ventilationssystem

114. Utbyte av forarstol

115. Invéndig béttringsmalning

116. Reparation/Byte av skadad
folie/dekaler

117. Byte av LCD skdrmar

v

[1] Upprustningsplanen for U004 (upprustning efter 16-18 ar) ar vid denna tidpunkt ej klar

utan specificeras senare.

3. Bilagor

Underbilaga 1 Beskrivning av upprustningsatgérder

Ul. Bilaga 2. Coradia. Upprustningsplan.
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Beskrivning av upprustningsatgirder

Utg1 | 2016-03-10 ES MvB Forsta version av underbilaga
Utgadva Datum Utford av Godkidnd av | Beskrivning

Adress Telefon vxl Telefax Internetadress Org. nr
Drottninggatan 92, 6 tr 08-545 017 40 08-545 017 49 www.transitio.se 556033-1984

111 36 Stockholm
U1_Utg_8_v01 Bilaga 2_1 v01
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1. Inledning

Detta dokument beskriver de upprustningsatgérder som kan utfoéras pa Transitios
fordon.

2. Beskrivning av atgirder

ID  Atgird Allmén beskrivning
Ul | Exterior reng0éring Exterior rengoring inklusive boggier av hela korgen samt
och vaxning boggier.

Fotsteg skall avlagsnas och rengoras, sa dven de utrymmen
vari fotsteg skall vara monterade.

Filter, i underrede och pa vagg, skall rengoras.
Eventuella skuggor fran undermaligt avlagsnat klotter skall
tas bort.

Eventuell klottersanering ar ej inkluderad, dock ingar
mindre sanering av klotter motsvarande 1 m2 per tagsida.

Korg skall rekonditioneras pa motsvarande satt som
fronten, pa alla malade ytor.

U1 skall leda till att tagets exterior skall motsvara nytt
skick.

Regina: Underredets insida skall rengéras, Fronten skall
rekonditioneras inkluderande vaxning, enligt instruktion
1.8.03_Clean

Itino, X11,X12 & X14: Underredet insida skall damsugas,
Fronten skall rekonditioneras inkluderande rengéring,
rubbning, polering och vaxning

Regina: Dokument 3EST 93-782, Underhdllsinstruktion
Utvdndig rengéring, 3EST 93-988, Underhdllsinstruktion

Klottersanering.
U2 | Utgétt Utgatt
U3 | Reparation av Inspektion och reparation vid behov enligt instruktion

utvédndig folie

Regina: Enligt 3EST 93-936, Underhdllsinstruktion Yttre
madlning och folie

U4 | Utvandig Inspektion och battringsmalning vid behov enligt
battringsmalning instruktion.

Regina: Enligt 3EST 93-936, Underhdllsinstruktion Yttre
madlning och folie

U5 | Byte av utvéandig Byte av folie vid behov enligt instruktion.
folie
Ul. Bilaga 3.1. Beskriving av upprustningséatgarder Sid2av4
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Regina: Enligt 3EST 93-936, Underhdllsinstruktion Yttre
madlning och folie

U6 | Utvandig ommalning | Ommalning enligt instruktion.
Regina: Enligt 3EST 93-936, Underhdllsinstruktion Yttre
madlning och folie
11 Invindig rengdring Rengdring av golv, vaggar, fonster, tak, paneler, stommar,
av bord och stolar i passagerarutrymmen och hytter,
passagerarutrymmen | belysningsarmatur, etc. Aven utrymmen som enkelt kan
och forarhytt Oppnas av ombordpersonal skall rengoras.
11 skall leda till att tagets interior skall motsvara nytt skick
Regina: Enligt dokument 3EST 93-899,
Underhdllsinstruktion Invindig rengéring
X11, X12 & X14: Stolklddslarna ska dngtvdttas
I2 | Byte av kladsel pa Samtliga klddslar skall bytas, vid behov.
stolar 1
passagerarutrymme
13 Byte av matta i Matta byts vid behov enligt instruktion
salong och vestibul
Regina: Enligt dokument 3EST 000201-32489,
Underhdllsinstruktion Inredning, passagerarutrymme (!)
Coradia: Platsmatta repareras/bytes vid behov
14 Byte av viggpaneler, | Byte av vaggpaneler vid behov enligt instruktion
vid behov
Regina: Enligt 3EST 000201-3249, Underhdllsinstruktion
Inredning, passagerarutrymme.
I5 Byte av toalettstol Byte av toalettstol och handfat vid behov enligt instruktion
och handfat
Regina: Enligt 3EST 93-894, Underhdllsinstruktion Vatten
och sanitet.
I5.1 | Byte av sittring pa Sittringen med tillhérande dekaler bytes
toalettstol.
15.2 | Byte av handfat vid Byte av handfat vid behov enligt instruktion
behov
I6 Utbyte av Byte av bordsskivor och skivor till fallbord vid behov enligt
bordsskivor och instruktion
skivor till fallbord
vid behov Regina: Enligt 3EST 000201-3249, Underhdllsinstruktion
Inredning, passagerarutrymme
17 | Byte av komplett Matta byts vid behov enligt instruktion

matta 1
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passagerarutrymme | Regina: Enligt dokument 3EST 000201-3249,

och forarhytt Underhdllsinstruktion Inredning, passagerarutrymme ()
18 Byte av Byte av bagagehyllor vid behov enligt instruktion
bagagehyllor

Regina: Enligt 3EST 93-559, Underhdllsinstruktion
Bagagehylla och funktionslist

19 | Byte av belysning Byte av belysning vid behov enligt instruktion

Regina: Enligt 3EST 000201-3249, Underhdllsinstruktion
Inredning, passagerarutrymme

110 | Byte av Byte av informationssystem vid behov enligt instruktion
informationssystem
Regina: Enligt 3EST 93-574, Underhdllsinstruktion
Informationssystem
I11 | Byte av front ruta Byte av frontruta enligt instruktion

Regina: Enligt 3EST 93-621, Underhdllsinstruktion Fénster

I12 | Renovering eller Preciseras senare och ar ej inkluderad.

uppgradering av
toalettsystem

I13 | Renovering
Alternativt
uppgradering av
ventilationssystem

Preciseras senare och ar ej inkluderad.

I14 | Utbyte av forarstol | Férarstolen byts

I15 | Invéandig

Invandig battringsmalning dar slitage har uppkommit enligt

béttringsmdlning instruktion.

I16 | Reparation/Byte av Inspektion och reparation vid behov enligt instruktion
skadad folie/dekaler

17 | Byte av LCD Byte av LCD skdrmar enligt instruktion
skdrmar
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Bilaga 3
Coradia

Komponenter i HVK-Pool

TRAdigIo

Totalt Antal i

Totalt antal

Extra Dispositions-

Min slitagegrans

Min slitagegrans

Min FU intervall

# |ATartnr. FORD art.nr. |Benamning 61201-61302 ko 20018 HVK-pool (¢j | pa fordon IFTEEEiEY hyra . BIESSHliE, tid AU (arb. hjul vid Bromsskiva vid kvar vid Anmaérkning
61422 62012 totalt antal tid UH (arb. dagar) P e P
pa fordon) extra dagar) aterlamning &terlamning &terlamning
1 |DTR0000282304-A 1301000 Boggi, Andboggi X61 OT kompl X 2 36 6% 10000 7 till 16 3
2 |DTR0000306764-A 1301007 i X 2 44 5% 10000 7 till 16 3
3 |1178499 1301003 X 2 24 8% 10000 7 till 16 3
4a |DTR0000306768-A 1301001 Boggi, Mellanboggi X61 OT kompl. X 2 36 6% 10000 7 till 16 3
4b 1301008 Boggi, Mellanboggi X61 VT kompl. X 2 44 5% 10000 7 till 16 3
5 |1178500 1301004 Boggi, Mellanboggi X62 kompl X 2 24 8% 10000 7 till 16 3
6 |DTR0000282306-A 1301002 Boggi, Lopboggi X61 OT kompl X 1 18 6% 10000 7 till 16 3
7 |DTR0000306769-A 1301006 Boggi, Lopboggi X61 VT kompl X 1 22 5% 10000 7 till 16 3
8 (1178500 1301005 Boggi, Lépboggi X62 kompl X 2 12 17% 10000 7 till 16 3
9 |D024832394009 1118185 Hjulpar, Drivhjulpar, X61 X X 42 320 13% 5000 7 till 16 3 800 mm 137 mm| Norm - 20% _[Min hjul 780mm/Min bromsskiva 135
10 |D011812120009 1118187 Hjulpar, Drivhjulpar, X62 X 26 96 27% 5000 7 1ill 16 3 800 mm 137 mm|  Norm - 20% |Min hjul 780mm/Min bromsskiva 135
11 |D024464390009 1118186 Hjulpar, Lophjulpar, X61 X X 10 80 13% 5000 7 3 800 mm 137 mm| Norm - 20% _[Min hjul 780mm/Min bromsskiva 135
12 |D024464390009 1118188 Hjulpar, Lophjulpar, X62 X 6 24 25% 5000 7 3 800 mm 137 mm|  Norm - 20% |Min hjul 780mm/Min bromsskiva 135
13 |D011869310098 3902005 Motor X X X 24 416 6% 2500 16 7
14 |D010772440009 1888490 Magnetskenbroms, X61/62 X X X 8 104 8% 2500 2 2
15 |D020406950098 4720500 Rorligt fotsteg X X X 2 416 0% 1000 16 2
16 (2024033 1601600 Automatkoppel NT, OT X X 6 60 10% 5000 Inte upphandlat
17 |D011656680098 1601601 Automatkoppel VT, OT Opt. X X X 8 44 18% 5000 Inte upphandlat
18 [DTR0009174090-A 1881800 Kortkoppel, gaffel X X X 3 156 2% Latt UH
19 [DTR0009174091-A 1881801 Kortkoppel, lank X X X 6 156 4% Latt UH
20 |D020239890098 4714302 Overgéngsbalg inre X X X 2 156 1% Latt UH
21 |D020294630098 4714303 Overgéngsbalg yttre X X X 2 156 1% Latt UH
22 |D011721260098 1893700 EPAC 1 X61 OT X 3 18 17% Latt UH
23 |D011962590098 1893710 EPAC 1 X61 VT X 6 22 27% Latt UH
24 |D020404760098 1893705 EPAC 1 X62 X 5 12 42% Latt UH
25 |D011723260098 1893701 EPAC 2 X61 OT X 3 18 17% Latt UH
26 |D011962640098 1893711 EPAC 2 X61 VT X 6 22 27% Latt UH
27 |D020404800098 1893706 EPAC 2 X62 X 4 12 33% Latt UH
28 |D011724000098 1893702 EPAC 3 X61 OT X 3 18 17% Latt UH
29 |D011962690098 1893712 EPAC 3 X61 VT X 6 22 27% Latt UH
30 |D020404940098 1893707 EPAC 3 X62 X 5 12 42% Latt UH
31 |D011723250098 1893703 EPAC 4 X61 OT X 3 18 17% Latt UH
32 |D011962710098 1893713 EPAC 4 X61 VT X 7 22 32% Latt UH
33 |D020404890098 1893708 EPAC 4 X62 X 5 12 42% Latt UH
34 |D011721280098 1893704 EPAC 5 X61 OT X 3 18 17% Latt UH
35 |D011962720098 1893714 EPAC 5 X61 VT X 8 22 36% Latt UH
36 |D020404850098 1893709 EPAC 5 X62 X 5 12 42% Latt UH
37 |D020217490098 3311600 Stromavtagare, X61/62 X X X 6 104 6% 5000 16 4
38 |[DTR0000201551-A 6054200 Hogspéanningsléda (inkl 1+1 VCB) X X X 1 52 2% 5000 Inte upphandlat
39 3374000 Huvudbrytare (VCB X61 OT) X 0 18 0% 5000 7 2
40 |DTR000213004-E 3902002 Huvudbrytare (VCB X61 VT & X62) X X 8 34 24% 5000 7 2
41 [D020293520098 602590 Huvudtransformator X X X 1 104 1% 1000 9 5
42 |D011772570098 3902001 Traktionsmotorkylare X X X 2 104 2% 5000 7 3
43 [2041821 3902004 Traktionsutrustning, X62 X 2 24 8% 10000 16 4
44 |DTR0009458006-A 3220700 AGTU (Inkl.kompressor X X X 6 64 9% 2500 7 4
46 |D011657040098 4665951, 4465950| Batterildda X61/X62 X X X 11 104 11% X Latt UH
47 12022804 6000106 Hjalpkraftomriktare NUR Al, X61/62 X X X 1 52 2% X Latt UH
48 12022806 6000107 Hjalpkraftomriktare NUR A2, X61/62 X X X 1 52 2% X Latt UH
49 12022805 6000108 Hogspanningsomvandlare HUR A1, X61/62 X X X 1 52 2% X Latt UH
50 (2022807 6000109 Hogspanningsomvandlare HUR A2, X61/62 X X X 1 52 2% X Latt UH
51 |D011869350098 1982653 HVAC hytt, X62 X g 24 13% 5000 7 3
52 |D011869310098 1982649 HVAC salong, X62 X 7 24 29% 5000 7 3
53 1982650 HVAC Hytt, X61 OT X 0 36 0% 5000 7 3
54 1982651 HVAC Salong, X61 OT X 0 36 0% 5000 7 3
55 1982654 HVAC Hytt, X61 VT X 1 44 2% 5000 7 3
56 1982655 HVAC Salong, X61 VT X 1 44 2% 5000 7 3
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Transitios process- och rutinbeskrivning

” Administrera bestéllning av HVK”
Transitios process- och rutinbeskrivning
”Nyttjande av HVK-pool och upparbetning
till driftklar HVK”

Ver 4 2019-07-01 ES SS F-[TF-03] Hanvisning till referens dok
”Andring av fordon, HVK, dokumentation
och underhall tillagd.

Definition for &ndring tillagd i U1
Huvuddokument, texten I6pande uppdaterad
for att félja definitionen.

Definition for avvikelse tillagd i Ul
Huvuddokuemnt, texten I6pande uppdaterad
for att félja definitionen.

F-[HV-11] Krav pa 12 manaders garantitid
vid aterleverans av HVK till HVK-pool
tillagd.

F-[HV-30] Hanvisning till blankett ”Skrotning
av HVK” tillagd.

F-[ST-05] Hanvisning till dokument
”Bedomning av normalt slitage” tillagd.
F-[RR-05] har lagts till for hanvisning till
refernsdok ”FORD handbok”. Tidigare F-
[RR-05] uppdateras darmed till F - [RR-06]
osv.

Auvsnitt 10 justerad for fortydligande och
hanvisning till referens dok "Hantering av
identifierad avvikelse”.

Avsnitt 10.1 har juserats till avsnitt 11 samt
for fortydligande och hanvisning till referens
dok “’Skada utan &tgard”.

Avsnitt 12 Ersattningsfordon tillagd. Nytt
arbetssétt tillagt i syfte att halla
ersattningsfordonen i en bra underhallsstatus.

Referenser tillagda.
Ver 3 2019-03-21 SS ES Fordonstyp Dosto tillagd.

Avsnitt 10 uppdaterat, F-[AV-02] och F-[AV-
03] utgér, F-[AV-01] uppdaterad med
hénvisning till ny process- och
rutinbeskrivning.

Ver 2 2017-11-17 SS ES Bilaga uppdaterad med sdrskilda rutiner
for Contessa, (F-[1-05], F-[HV-02], F-
[ST-02], F-[DO-01], F-[DO-02], F-[I-10]
Justerat vite vid dverskriden
dispositionstid for HVK (F-[HV-21])
Rutin for avvikelsehantering tillagd
(avsnitt 10)

Ver 1 2016-03-23 ES MvB Forsta version av bilaga.

Inkluderat ny rutin for driftuppfoljning
och grénsvérden for Transitios
underhallsansvar vid nyttjande av

ersattningsfordon
Utgidva Datum Utford av Godkind av | Beskrivning
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1 Inledning

Detta dokument syftar till att beskriva de regler och rutiner som skall foljas for alla parter som
nyttjar, underhaller eller pd annat satt arbetar med eller hanterar Transitios fordon, HVK och
utrustningar.

2 Underhall som ingar i Transitios underhallsansvar samt
upprustningar

Transitio planerar genomférandet av upprustningar och fordons-och komponentunderhall.
Planeringen och styrning skall ske pa sa satt att:

1. Trafiksakerhetskrav, andra sékerhetskrav och myndighetskrav uppfylls
2. Hyresavtal och Transitios underhallsavtal uppfylls
3. Fordonstillgangligheten, kvalitet, kostnad for fordonsforsdrjningen optimeras

2.1 Rutin vid utférande av upprustningar och underhall som ingar i Transitios
underhallsansvar

2.1.1 Forberedande statusbestamning infor utférande av upprustningar

Innan upprustningen skall en férberedande statusbestamning goras med syfte att faststélla
planeringsforutsattningarna for Transitios Underhallsleverantor samt skapa underlag for att
reglera kostnaden for upprustningen mellan Transitio och Hyrestagaren.

I samband med den forberedande statusbestamningen beslutar Transitio den definitiva
omfattningen som saledes kan vara saval stérre som mindre &n den som &r definierad i bilaga
till Hyresavtal. Vidare ger statusbestamningen information om eventuella tillkommande arbeten
som bor utforas.

Den forberedande statusbestdmningen fore upprustning skall vara avslutad i god tid fore det att
upprustning pabdrjas. Statusbestamningen utfors av Transitio i samrad med Hyrestagaren och
dess Underleverantér. Den utfors dar fordon finns tillgangliga, dvs. normalt sett hos
Hyrestagaren eller dess Underleverantér som &ven skall sékerstalla att det a&r mojligt att
genomfdra statusbestamningen.

Transitio skall uppratta protokoll eller specifikation Gver erforderliga upprustningsatgarder. Av
protokoll eller specifikation skall den begarda omfattningen pa upprustningen preciseras.
Forandringar i omfattning, jamfort med omfattningen som anges i bilaga till Hyresavtal skall
framga. Protokoll skall 6versandas fore upprustning till Hyrestagaren.

Transitio skall med skéligt varsel informera Hyrestagaren och dess Underleverantor nér
forberedande statusbestamning skall &ga rum.
2.1.2 Insyningsbesiktning vid ankomst

Vid ankomst av fordon eller HVK till Transitios Underhéallsleverantdrs verkstad skall en
insyningsbesiktning genomforas.

Insyningsbesiktningen skall genomforas fore det att Transitios Underhallsleverantér utfor
upprustning eller forebyggande underhall pa fordonet eller HVK.
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| fall Transitio sa begar, skall Transitios Underhallsleverantér genomfora en tillkommande
besiktning eller en upprepning av genomford insyningsbesiktning.

Rapportering i FORD (eller annat system anvisat av Transitio) och distribuering av protokoll
till berérd part skall ske omedelbart, dock senast dagen efter besiktningen. Protokollet skall
omfatta alla atgarder som Gverenskommits i samband med besiktningen.

Eventuella skador eller brister som uppdagas efter genomford besiktning skall skyndsamt
rapporteras till berérd part pa samma satt som for skadorna eller bristerna identifierade under
besiktningen.

Om det finns betydande skillnader mellan statusen fran den forberedande statusbestdmningen
infor upprustningen och insyningsbesiktningen vid ankomst till verkstad sa har Transitios
Underhallsleverantor ej ratt att paborja arbete avseende de omraden/delsystem dar skador eller
brister finns utan godkannande fran Transitio.

2.1.3 Leveransbesiktning vid avlamnande

Efter utforande av upprustning eller underhall som ingar i Transitios underhallsansvar skall en
leveransbesiktning genomfoéras av Transitios Underhallsleverantor fore det att fordon eller
HVK lamnar dess verkstad.

Transitios Underhallsleverantor skall i skalig tid informera Transitio om nar
leveransbesiktningen skall &ga rum.

| fall Transitio sa begar, skall Transitios Underhallsleverantér genomfora en tillkommande
besiktning eller en upprepning av genomford leveransbesiktning.

Transitios Underhallsleverantor skall omedelbart, dock senast dagen efter statusbestamningen
distribuera protokoll fran statusbestamningen till Hyrestagare och Transitio.

Om det finns skillnader mellan planerat och utfért arbete vid avldmnande av Fordon eller HVK
fran Transitios Underhallsleverantor skall Transitio omedelbart underrattas for
6verenskommelse om hur dessa skall hanteras.

2.2 Tillaten ledtid for fordon eller HVK vid utférande av upprustningar och
Transitios underhall

Tillaten ledtid for fordon eller HVK vid utférande av upprustningar och underhall som ingar i
Transitios underhallsansvar &r reglerad i separat avtal.

Ledtid for fordon raknas fran ankomst till avgang vid avlamningspunkt utanfor Transitios
Underhallsleverantors verkstad.

Ledtid for HVK réaknas fran ankomst till Transitios Underhallsleverantors lastkaj till det att den
lastats, transporterats och ankommit till av Transitio anvisad plats. Ledtiden bestar saledes av
foljande Overgripande moment: mottagande av HVK, ankomstkontroll, underhallsatgard,
kvalitetssakring efter underhall, transport till avsandare.

Overenskomna tider for att demontera en HVK fran fordon och for att avsanda HVK enligt
Transitios anvisningar skall efterlevas.
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2.3 Tillatna granser for utbyte av hjulskivor och bromsskivor pa Transitios
ersattningsfordon

Avseende Transtios ansvar for utbyte av hjulskivor och bromsskivor pa Transitios
ersattningsfordon i enlighet med U1 avnitt 3.1 géller nedanstdende granser for att utbyte av
respektive komponent ska anses vara skaligt. Notera att detta ansvar for narvarande endast
géller for fordonstyperna Regina och Itino.

Hjulskivan skall ha en hjuldiameter pa max:
Regina: 770 mm
Itino: 790mm (Drivhjulpar) / 730mm (LOphjulpar)

Hjulskivan far dven bytas i samband med byte av bromskivor om hjuldiametern ar max:
Regina: 800mm
Itino: 810mm (Drivhjulpar) / 730mm (L&phjulpar)

For bromsskivor galler att angivna varden for underkanda bromsskivor i géllande foreskrifter
har passerats, samt att utbyte sker med rimlig framforhallning for att utbyte skall anses var
skaligt.

3 Tekniska andringar

Fran fall till fall avgors hur tekniska andringar pa fordon och utrustningar skall genomforas
beroende pa omfattning och karaktar. Transitio, Hyrestagare, Transitios Underhallsleverantor
eller deras Underleverantérer tar fram tekniskt underlag for genomférandet. Genomférandet
sker genom sarskilt uppdrag, eventuellt via anbudsférfarande. Arbetet kan komma att utféras
av Hyrestagare, Transitios Underhallsleverantor, deras Underleverantorer eller utomstaende
part.

Andringar i fordon, HVK och utrustningars utférande eller dndringar av underhallsprogram
eller fordonsdokumentation kan paverka Jarnvagsforetagets trafiksékerhetsansvar samt alla
inblandades arbetsmiljéansvar. Andringar far forst genomféras efter samrad och godkénnande
av de som berdrs och efter Transitios godk&nnande.

For mer detaljerad information se referensdokument Transitios process- och rutinbeskrivning
”Andring av fordon HVK dokumentation och underhéll”.

4 HVK-pool

Detta avsnitt innehaller regler och rutiner for nyttjande av HVK som &gs av Transitio men stélls
till Avropares forfogande via en HVK-pool for respektive fordonslag.

Syftet med HVK-poolen &r att disponera vissa utbyteskomponenter gemensamt och att darmed
uppna en hogre grad av kostnadseffektivitet. HVK-poolen ger majlighet, men ingen garanti, till
atkomst av ett sortiment sadana HVK vid forebyggande saval som avhjalpande underhall och i
vissa fall andra situationer.

Tillgang till poolen erhalls via Hyresavtal som inkluderar tillgang till pool eller separat avtal
avseende tillgang till HVK-pool.
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Nedanstaende regler och rutiner i avsnitt 4.1 till 4.7 (med undantag for styckena F-[HV-22], F-
[HV-19] och F-[HV-21]) &r €] tillampbara for fordonstyp Contessa. Hyretagaren skoter utifran
sitt helhetsansvar avseende allt underhall &ven administrering av géllande HVK-pool.

Sortiment och antal finns definierat i U1, bilaga 3. Det ar bestamt utifran ett uppskattat behov
som kan &ndras fran tid till annan, HVK-poolen &r primart dimensionerad utifran ett
forebyggande underhall. Utvardering av omfattningen pa HVK-poolen och sortiment av de
ingdende HVKerna genomfors kontinuerligt av Transitio i samrdd med HVK-poolens
Avropare.

Forandringar kan till exempel ske som konsekvens av att fordonens underhallsplan eller
driftuttag andras, eller att det totala antalet fordon som poolen férsorjer dkar eller minskar.
Beslut om forandringar fattas av HVK- poolradet (For Contessa fattas motsvarande beslut av
OTU forvaltningsstyrgrupp).

I de fall det finns behov av &ndring av HVK med samma artikelnummer, ska &ndringarna
goras pa samtliga HVK med samma artikelnummer i HVK-poolen. Beslut om dessa atgarder
fattas av Transitio.

4.1 Planering och tilldelning av HVK

Transitio ansvarar vid behov for att en Arlig och en Léngsiktig plan med underlag frén
Avroparen tas fram. Planerna faststalls av HVK-poolrad. Styrning och tilldelningen av
komponenter till Avropare utfors av Transitio i samrad med Gvriga Avropare av HVK-poolen.
For framagande av arsplan se mer detaljerad information i referensdokument Transitios
process- och rutinbeskrivning ’Prognostisering av HVK behov”.

Uppfoljning av tillgang, efterfragan och status for HVK-poolen sker pa HVK-mote, se mer
detaljerad information i referensdokument Transitios process- och rutinbeskrivning ”’Planera
och genomfor HVK-moéten”.

Forandringar i arsplaner och bestammelser for prioriteringsordning for HVK hanteras i HVK-
poolradet. For mer detaljerad information om genomférande av HVK-poolrad se mer
detalejrad information i referensdokument Transitios process- och rutinbeskrivning
”Planering och genomférande av HVK-poolrad”.

4.2 Rutin for avrop av HVK fran pool

Nér Avropare, Hyrestagare och deras Underleverantdrer bestéllt behov av HVK till Transitio
administerar Transitio bestéllning och leverans. For mer detaljerad information om hantering
av bestéllning samt tilldelning och leverans se referensdokument Transitios process- och
rutinbeskrivning ”Administrera bestallning av HVK”.

Anvisad HVK dr Transitios egendom intill dess att upparbetad anvisad HVK eller
motsvarande kurant HVK aterlevereras till HVK-poolen av Avroparen.

4.3 In-och utbyte av HVK i HVK-pool

HVK som levereras in till poolen skall vara driftklara att montera i fordon med skéliga
aterstaende slitageman och forebyggande underhallsintervall om inte annat framgar av U1,
bilaga 3.
Vid aterlamning av HVK till HVK-poolen skall fel, skador och slitage Gver tillatna
gransvarden vara atgardat samt féljande information vara rapporterat i FORD innan eller i
samband med den fysiska leveransen sker:
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- Utfort skadeavhjalpande underhall

- Tekniska varden (t.ex. hjulvérden).

- Komponentstatus (Statushdjning till driftklar)
- Status forflyttning (fran/till verkstad)

Upparbetad/reparerad HVK skall, for att kunna inlevereras till HVK-poolen, omfattas av en
garantitid om minst 12 manader.

Vid inleverans av HVK till Transitios HVK-pool genomfér Transitio, Hyrestagare, Avropare
eller deras Underleverantdrer en statusbestamning av HVK. | fall HVK under denna
statusbestdmning inte uppfyller stéllda krav kan inleverans av HVK till Transitios HVK-pool
underkénnas. Om en avvikelse upptécks vid statusbestdmningen skall den rapporteras till
Transitio. FOr regler och rutiner vid rapportering av identifierad avvikelse, se bilaga 4.

For mer detaljerad information om in- och utbyte av HVK i HVK pool se referensdokument
Transitios process- och rutinbeskrivning ”Nyttjande av HVK-pool och upparbetning till
driftklar HVK”.

4.4  Transport av HVK

HVK har markskylt som anger artikelnummer och individnummer. HVK skall fore transport
forses med marklapp som anger FORD individnummer, FORD artikelnummer, avséndare,
adressat.. Varje delmoment av en transport, exempelvis avsandning, mottagning, etc. skall
rapporteras i FORD av den som genomfor respektive atgard.

HVK skall transporteras pa ett sadant satt att inte HVK kan ta skada i samband transporten
genom att anvénda transportemballage anpassade for HVK. For vissa HVK har HVK-poolen
tagit fram speciella stallningar for som skall anvandas vid transport. Dessa stallningar foljs
individuellt i FORD och varje delmoment av en transport, exempelvis avsandning,
mottagning, etc. skall rapporteras i FORD av den som genomfor respektive atgard.

HVK skall transporteras pa ett sadant satt att inte HVK kan ta skada i samband transporten
genom att anvanda transportemballage avsedda for HVK. For vissa HVK har HVK-poolen
tagit fram speciella stallningar for som skall anvandas vid transport. Dessa stallningar foljs
individuellt i FORD och varje delmoment av en transport, exempelvis avsandning,
mottagning, etc. skall rapporteras i FORD av den som genomfor respektive atgard.

4.5 Dispositionstid for HVK

HVK-poolen ar dimensionerad utifran en effektiv hantering av HVKerna. Darfor ar det viktigt
foreskrivna dispositionstider foljs. | speciella fall kan HVKerna fa disponeras 6ver langre tid.
Transitio har i dessa fall ratt att ta ut en extra hyresavgift, se U1 bilaga 3. Vid extraordinara
handelser eller om HVK-poolen har god tillgang kan annan dispositionstid 6verenskommas.
Detta ska anmélas i forvag och godkannas av Transitio.

Om foreskriven eller Gverenskommen dispositionstid 6vertrads utgar ett vite motsvarande 5
ggr angiven dygnsavgift i U1, bilaga 3.

4.6 Rapportering

Transitio, Hyrestagare, Avropare eller dess Underleverantor ansvarar for att all rapportering
om HVK gors i registerhallningssystemet FORD i enlighet med vid var tid gallande
rapporteringsrutiner.
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Det &r ett krav att alla underhéllsatgarder som kan paverka sakerhet, driftsékerhet, teknisk
status och vérde av HVK skall rapporteras for alla fordon som Transitios HVK kan komma
att monteras pa. Detta innebar att saval atgarder pa fordonsniva som komponentniva skall
rapporteras for fordon som genom avtal ar anslutna till Transitios HVK-pool.

Grundregeln &r att atgarder skall rapporteras pa samma satt som for Transitisos fordon och pa
sa satt som Transitio foreskriver. Samtliga atgarder skall rapporteras nar de utforts.

For Avropare som ej anvander Transitios underhallstabell &r det ett krav att Avroparens
underhalistabell har identiska komponentétgarder bade till intervall, omfattning och
bendmning.

For rapportering av HVKstaus i FORD se referensdokument “Handbok for
fordonsdatasystemet FORD”.

4.7 Sarskilda handelser

Vid allvarliga handelser sasom ursparning, kollision, grov vandalisering, brand, etc. skall
Transitio omedelbart underréttas via skadeanmalan@transitio.se. Information skall ges om
handelsen, komponentens status, vidtagna atgarder samt var komponenten befinner sig.

4.8 Skrotning av HVK

Syftet med dessa regler &r att strukturera tillvagagangssattet for de atgarder som ska vidtas efter
det att skada pa en HVK konstaterats vara av sa allvarlig karaktar att det av olika anledningar
inte gar att aterstalla komponenten till ett godkant skick, vilket medfér att HVK behover skrotas
och ersattas med en ny. Skada pa HVK som kraver utredning (ex. haveri)ska alltid rapporteras
som en avvikelse.

En skada eller ett haveri pa HVK ska alltid rapportera

Géllande fordonsdokumentation definierar kriterierna for ndr en HVK skall anses utdémd och
saledes skrotas. Det kan &ven finnas ekonomiska anledningar till att ersétta en skadad HVK
med en ny istéllet for att reparera den skadade. | det senare fallet ska man bland annat beakta
skillnaden mellan leveranstid for ny HVK och ledtid for reparation av HVK da Transitio kan
ha krav om kortast méjliga ledtid pa aterstallande av HVK- status.

I det fall en HVK behdver skrotas ska processen i blankett ’Skrotning av HVK” foljas.

Om Avropare, Hyrestagare eller deras Underleverantdrer som ar ansvarig for att ersatta
Transitio med ny HVK undlater att ersétta Transitio med ny HVK sa &ger Transitio ratten att
inforskaffa ny HVK pa bekostnad av berdrd Avropare eller Hyrestagare. Transitio ska i
sadant fall informera berorda parter att inforskaffning kommer ske innan order pa ny HVK

laggs.

5 Statusbestamningar

Statusbestamningar skall goras nar egendomsvarde och atfoljande véardeansvar flyttas mellan
parter.

Fordon skall statusbestdmmas fore avldmnande till annan part (av avldmnaren) samt vid
mottagande fran annan part (av mottagare).

U1. Bilaga 4. Regler och rutiner vid underhall Sida 9 av 15

och nyttjande av Transitios hyresobjekt
U1_Utg_8 Bilaga 4. Regler och rutiner_v05



F-[ST-03]

F-[ST-04]

F-[ST-05]

F-[ST-06]

F-[ST-07]

F-[ST-08]

F-[ST-09]

F-[ST-10]

F-[ST-11]

F-[ST-12]

F-[ST-13]

F-[ST-14]

F-[ST-15]

Ao

Nedanstaende regler och rutiner i detta avsnitt omfattar for fordonstyp Contessa aven HVK-
pool. Justeringen kommer av hyrestagarens helhetsansvar avseende utférande av allt underhall
pa fordon och HVK.

Grundprincipen &r:
- att den mottagande parten har ansvar for att status- och vérdebestdmning gors samt
- att den avlamnande parten har ratt att delta och skall beredas majlighet att gora sa.

Den som ansvarar for Statusbestdmning skall sakerstélla att identifierade skador eller brister,
med undantag for normalt slitage, noteras i gdllande registerhallningssystem. For mer detaljerad
information om normalt slitage se referensdokument “Beddémning av normalt slitage pa
Transitios fordon”

Status och uppgifter skall vara rapporterade fore avldmnande samt med skyndsamhet vid
mottagande. Finns eventuella avvikelser som ej gar eller ej bor rapporteras i FORD (eller annat
system anvisat av Transitios) skall protokoll uppréattas och omedelbart distribueras till
mottagande part respektive avldmnande part och Transitio.

Vid skador eller brister som ej uppdagas eller ej kan uppdagas vid denna statusbestamning sa
skall skadan eller bristen rapporteras skyndsamt av ansvarig part sa snart den uppdagas pa
samma sétt som ovan. Atgardande av sddan skada eller brist skall bekostas av aviamnande part.
Om det efter protokollet uppréattande identifieras ytterligare brister skall protokollet
kompletteras av avldmnaren.

Parterna skall utfora statusbestamningar pa egen bekostnad om inte annat anges.

5.1.1 Statusbestamningar avseende trafiksdkerhet

Transitio, samtliga berorda trafikutvare och myndigheter har rétt att genomfora
statusbestdmningar avseende trafiksékerhet vilket kan utgdras av besiktningar, inspektioner,
genomgangar, uppfoljningar, inhamtande av dokumentation avseende fordon, utrustningar samt
revision av system for trafiksdkerhet.

Den som vill utnyttja rdtten att delta skall anmdla det till den som har ansvaret for
statusbestdmningen.

Fore det att statusbestdmningar avseende trafiksakerhet genomférs skall den som vill utféra
dessa informera den som berérs om motivet till statusbestamningen. Denna typ av verksamhet
far endast ske och endast omfatta de delar som omfattas av myndighets krav.

Den som har for avsikt att genomfora statusbestamningar avseende trafiksékerhet eller annat
myndighetskrav dr skyldig att, utan uppmaning, redovisa resultatet omedelbart for den som
tvingats att bli foremal for statusbestamning. Detta skall ske fore det att nagon annan part
informeras om resultatet.

Ovrig information som framkommer och ej berér det aktuella omradet far ej nyttjas eller
redovisas for nagon annan &n Transitio sdvida inte myndighetskrav medfor ett
redovisningsbehov.

Vid redovisning som ar grundad pa myndighetskrav skall den redovisande parten, utéver
ovanstaende, dessutom begara sekretess fran myndighet savida inte berord part aktivt medger
annat.

UtoOver ratten att utfora statusbestdmningar avseende trafiksékerhet har berérda Jarnvagsféretag
och berdrda myndigheter ratt att begara in vissa uppgifter fran aktuell part. Denna rattighet ar
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dock begrénsad till uppgifter som &r motiverade av trafiksédkerhets skal eller av andra
myndighetskrav. Jarnvagsforetag som begar in uppgift ar skyldig att, utan anmodan, samt
aktivt, informera om motivet samt styrka att motiv och behov finns av trafiksakerhetsskél eller
andra myndighetskrav.

Information som framkommer i samband med utvardering av lamnade uppgifter skall delges
den som lamnade informationen fore det att ndgon annan informerats. Informationen far ej
nyttjas eller delges andra an Transitio samt eventuell myndighet som kréver information. Vid
redovisning som &r grundad pa myndighetskrav skall den redovisande parten, utéver
ovanstaende, dessutom begara sekretess fran myndighet savida inte berord part aktivt medger
annat.

6 Dokumentation

Gallande underhalls- och fordonsdokumentation publiceras i olika system eller tillhandahalls
digitalt beroende pa fordonstyp. De system som for narvarande anvands &r:

- Regina — Trainmate (www.trainmate.com).

- Itino — DPS 2.0 (www.box.com).

- X11- X14 - DPS 2.0 (www.box.com).

- Coradia — TrainDoc (http://x62.traindoc.de/traindoc/)
- Contessa — tillhandahalls digitalt via USB

- Dosto — Catalog Creator

Anstkan om tillgang till dessa system, dokumentation i digital version samt Transitios
rapporterings- och registerhallninssystem FORD skall stallas per mail till Transitio som, efter
beslut, vidarebefordrar detta som en bestéllning till forvaltaren av respektive system eller
dokumentation. Systemforvaltaren 6ppnar dérefter systemen for anvandaren, tilldelar anvéndar-
ID, l6senord och for FORD tilldelas en sikerhetsdosa om atkomsten skall ske via VPN-klient
alternativt distribuerar Transitio en USB.

7 Rapportering och registerhallning

Alla utforda underhallsatgarder skall rapporteras. Rapporteringen av underhallsatgard skall ske
med réatt km-prestation och med ratt datum samt senast dagen efter fordonet eller en HVK
lamnat verkstaden. Relevant avhjalpande underhall av olika slitagedelar sasom hjulskivors
diameter skall rapporteras i FORD.

Transitios fordon och HVK skall foljas, individuellt, i FORD-systemet eller annat av Transitio
anvisat registerhallningssystem.

Av FORD-systemet framgar vilka dvriga komponenter som skall foljas som individer.

Transitio foreskriver de uppgifter som skall foljas for respektive komponent samt krav avseende
nar och hur detta skall rapporteras. Sadana foreskrifter meddelas separat.

Om information fran systemet om utgaende och/eller ingdende komponent inte Gverensstammer
med fysisk status pa fordonet skall detta hanteras av Hyrestagaren, Avropare eller deras
Underleverantdr. Samtidigt skall Fordonsférvaltare informeras.
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Hantering av skador och rapportering, i FORD eller i annat system anvisat av Transitio, skall
ske enligt de anvandarhandledningar som tillhandahalls av Transitio.

For mer detaljerad information om rapportering i FORD se referensdokument ”Handbok for
fordonsdatasystemet FORD”

7.1 Kénda skador

Kénda skador skall rapporteras pa respektive fordon eller HVK i FORD och/eller i annat system
anvisat av Transitio. Med k&nd skada avses alla skillnader jamfort med foreskriven
specifikation for tekniskt utférande eller funktionell hantering.

Rapporteringen skall ske i direkt anslutning till skadans intraffande eller sa snart den upptacks.

Vid avrapportering av kénda skador skall samtliga FORD transaktioner uppdateras, t.ex.
komponentbyten.

Vid upparbetning av HVK skall kanda skador pa HVK avrapporteras i FORD pa respektive
komponentindivid.

Féljande information skall alltid vara inkluderad i rapportering i FORD eller i annat system
anvisat av Transitio:

- Fordonsnummer

- Vagn eller tagset

- Skadetidpunkt

- Skadekod, vardesiffror &r obligatoriskt

- Konsekvens

- Forseningsminuter

- Sékerhetsbeddmning

- Garantibeddmning (om tillampbart)

- Rubriktext, skall kort beskriva vad felet ar, bestar av och var det ar lokaliserat i fordonet

- Skadebeskrivning skall utforligt beskriva felet, samtliga omstandigheter kring felet och
utforda operationella avhjalpande atgarder.

Foéljande information skall vara inkluderad i rapportering i FORD eller i annat system anvisat
av Transitio, om informationen finns tillganglig:

- Felindikeringskod (erhallen fran fordonsdatorn)

- Orsak

- Position

- Tagnummer och placering

- Driftplatser (Stationer) mellan vilka skadan intraffade

| samband med Hyresperiods slut skall avlamnande part sékerstalla att det tydligt framgar vem
som ansvarar for atgardande av en kand skada.

U1. Bilaga 4. Regler och rutiner vid underhall Sida 12 av 15

och nyttjande av Transitios hyresobjekt
U1_Utg_8 Bilaga 4. Regler och rutiner_v05



F-[DU-01]

F-[DU-02]

F-[DU-03]

F-[DU-04]

F-[DU-05]

F-[DU-06]

F-[DU-07]

F-[GA-01]

F-[GA-02]

Ao

8 Driftuppféljning

Nedanstaende regler och rutiner i avsnitt 8 ar €] tillampbara for fordonstyp Contessa. Separat
overenskommelse avseende omfattning av Hyrestagarens driftuppféljning/nyckeltal ska
dverenskommas med Transitio.

For att kunna vidareutveckla och forenkla forvaltningsarbetet har Transitio definierat ett antal
nyckeltal avseende fordonens status och fordonens driftkvalitet. Nyckeltalen svarar ex. pa hur
fordonen mar, om underhallet sker inom foreskrivet underhallsintervall samt presenterar trender
vilket skapar beslutsunderlag for ex. vidare utredningar.

Nyckeltalen presenteras i en underhallsrapport som skickas ut kvartalsvis fran Transitio till
Hyrestagaren. Rapporten & sammansatt av information som &r hamtad fran
Fordonsdatasystemet FORD och redovisas i form av diagram och tabell.

Transitio ar &gare till informationen i underhallsrapporten och fattar beslut om hur den far
distribueras.

Hyrestagaren eller dess Underleverantor skall senast tva veckor efter erhallande av rapporten
svara Transitio i form av analys och eventuella forlag till atgarder for respektive nyckeltal i
underhallsrapporten.

Nyckeltal, analyser och atgardsforslag presenteras och diskuteras darefter pa respektive
fordonstyps underhallsmote, ex. RCM (Regina).

Nyckeltal for HVK-pool redovisas av forvaltare av HVK-poolen pa HVK-poolrad.

Ut6ver dessa nyckeltal kan Transitio begara in rapporter pa dags-, vecko- eller manadsbasis
avseende fordonens status och driftkvalitet direkt fran Hyrestagaren eller dess
Underleverantdrer om Transitio sa anser vara nddvandigt.

9 Garantihantering

Om fordon eller HVK inom hyresavtalet innefattas av garantitid gentemot fordonsleverantor,
Transitios underhallsleverantor eller motsvarande skall detta kapitel tillampas.

For samtliga inrapporterade skador som misstanks omfattas av garanti skall garantibedémning
utforas och definiering ske sa snart som majligt efter det att felet intraffat. Detta avser en forsta
garantibedomning och inte ett slutligt dverlamnande av garantiansprak till fordonsleverantor,
Transitios underhallsleverantér eller motsvarande garantibarande part.

Féljande delar gallande garantihantering skall hanteras och omhéndertas av Hyrestagaren eller
dess underleverantor:

- Verifiering i samband med garantibeddmning att tillracklig information finns for att
driva drendet mot garantibarande part och om nédvandigt komplettera drenden med
ytterligare information

- Overlamning av garantiarenden till garantib4rande part

- Mottagande av atgardade garantidarenden fran garantibarande part

- Uppdatering av samtliga transaktioner i FORD och Incidyx eller i annat system anvisat
av Transitio efter dtgardande

- Beddmning av garantibarande parts beslut om drende omfattas av garanti eller inte

- Avslutning av 6verenskomna &renden i Incidyx eller i annat system anvisat av Transitio
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Hyrestagaren eller dess Underleverantor skall se till att uppdatering i FORD, Incidyx eller i
annat system anvisat av Transitio sker omgaende efter mottagande av garantiarende fran
garantibérande part.

10 Rapportering av avvikelser

Identifierade avvikelser som befaras ha en paverkan pa trafiksakerheten ska omedelbart
meddelas Jarnvagsforetaget och till Transitio fér information.

For rapportering av 6vriga avvikelser (se definition for avvikelse i Ul huvuddokument) samt
for mer detaljerad information se referensdokument Transitios process- och rutinbeskrivning
”Hantering av identifierad avvikelse”.

11 Ansiokan om ”godkinnande av skada utan atgard”

For ansokan om “godkédnnande av skada utan atgdrd” samt mer detaljerad information se
referensdokument Transitios process- och rutinbeskrivning “Godkdnnande av skada utan
atgérd”.

12 Ersattningsfordon

| syfte att sakerstalla en bra underhallsstatus pa ersattningsfordonen ska Hyrestagaren
sakerstalla att nedan rutin anvandas i samband med aterlamnande av ersattningsfordon.

Avldamnande Hyrestagare ska, i de fall det finns eftersatt forebyggande underhall och ej
atgardade kanda skador, senast 3 dagar innan aterlamnande av ersattningsfordon dokumentera
och skicka en handlingsplan till Transitio (ansvarig forvaltare) innehallande:

e Plan for atgardande av samtliga kvarvarande aktiviteter (nar/hur/vem), redovisning
ska ske per kvarvarande aktivitet

e  Skriftlig 6verenskommelse med mottagande Hyrestagare, att denne accepterar
handlingsplanen.

I de fall det kravs extra avstallningsdag/dagar for utférande av kvarvarande underhall ska dessa
bekostas av ansvarig Hyrestagare (avlamnanden), Transitio fakturerar 3*dygnshyra vid sadant
tillfalle till ansvarig Hyrestagare (avlamnande).

Referenser

Referensdokumenten finns tillgangliga pa (www.transitio.se/verksamhet/forvaltning/)

e ”Beddmning av normalt slitage p& Transitios fordon”

e ”Handbok for fordonsdatasystemet FORD”
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o Transitios process- och rutinbeskrivning ”Godkénnande av skada utan atgérd”
e Transitios process- och rutinbeskrivning ”Hantering av identifierad avvikelse”
e Blankett ”Skrotning av HVK”

e Transitios process- och rutinbeskrivning Andring av fordon HVK dokumentation och
underhall”

e Transitios process- och rutinbeskrivning ’Prognostiering av HVK behov”

e Transitios process- och rutinbeskrivning “’Planera och genomfér HVK-mdéten”
e Transitios process- och rutinbeskrivning ”Planera och genomfér HVK-poolrad”
e Transitios process- och rutinbeskrivning ”Administrera bestallning av HVK”

e Transitios process- och rutinbeskrivning ”Nyttjande av HVK-pool och upparbetning
till driftklar HVK”
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TRAPTI0

Forteckning 6ver specialverktyg

Bilaga 5.
Coradia

Ver Uppdaterad med specialverktyg
03 2020-01-25 | KW (programvara+USB-kabel) for
programmering Bistrodisplay
Ver Uppdaterad enligt ny struktur
02 2016-03-23 | AB U1 utg.8. Nytt bilagenummer
(tidigare bilaga 7)
Utg1l |2011-11-17 | NH MvB Utgava framtagen for Coradia.
Utgdva Datum Utford av Godkidnd av | Beskrivning
Adress Telefon vxI Telefax Internetadress Org. nr
Drottninggatan 92, 6 tr 08-545 017 40 08-545 017 49 www.transitio.se 556033-1984

111 36 Stockholm
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Transitios specialverktyg
Specialverktyg specificerade i tabell 1 nedan &gs av Transitio och tillhandahalles till

hyrestagaren for genomforande av foreskrivet fordonsunderhall. Det framgar av
underhallsdokumentationen nar respektive specialverktyg skall anvéandas.

Fordonsdel Verktyg Anvandningsomrade | Leverantdr | Serie- | Kalibrering
nr
Automatkoppel BP/MRP/UC Reparation Dellner
(Valve) Blocking
Tool
Automatkoppel Main Control Kontroll Dellner
Gauge
AGTU Snowstorm Filter | Pafylinadsadapter Faiveley
Batteri Topping Up Pafyllnadssystem Hoppecke
Water
Trolley, complete
Batteri Mobil Charger Laddning/urladdning Hoppecke
Unit av batteri
Display for styrning av | Programvara: Programmering vid ProFace SW+Licens-
bistrofunktioner Proface GP-Pro avhjalpande byte till ny nyckel
EX Ver 4.08 display (originaldisplay forvaltas av
USB datakabel: obsolet) Euromaint
CA3-USKCB-01 (Lars
Westman)
Traktionsmotorkylning | Cleaning Grid Rengdringsverktyg Behr
Traktionsmotorkylning | Jet nozzle Rengdringsverktyg Behr
Batteri Toolbox includes | Verktyg for underhall Hoppecke
-Filling funnel av batteri
-Density meter
-Thermometer
-Insulated wrench
-2 pc vent plugs
-6 pc terminal
SCrews
-6 pc washer
Roof devices beside Traverse for roof Lyftanordning Alstom
Trafo and HVACs components
(Propulsion Case,
High Voltage Case,
Compressed Air
Supply, Electrical
Auxiliary Supply, Air
Condition Drivers
Cabine, Traction
Motor Cooler)
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HVAC

Traverse for
Exchange air-

conditioning unit

istallation

Lyftanordning

Alstom

Strémavtagare

Contact measuring | Matutrustning

device

Schunk

Vindruta

Electrical vacuum

cup

Montering/demontering

Lerbs

Tabell 1 — Specialvertyg som ags av Transitio
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TRAPTI0

Bilaga 6

Aktuella versioner
Ver 2020-02-03 ES SS U1 Huvuddokument, bilaga 4 och fordonsspecifik
bilaga 3 och 5 for Coradia har uppdaterats med
05 ny version.
Ver 2019-07-01 ES SS U1 Huvuddokument och bilaga 4 har
04 uppdaterats med ny version.
Ver 2019-03-21 ES SS Fordonsspecifika bilagor for Dosto tillagda.
U1 Huvuddokument och bilaga 4 har uppdaterat
03 med ny version. Bilaga 8 utgtt.
Vers 2018-12-01 ES SS Fordonsspecifika bilagor enligt nedan
uppdateras med ny version.
02 Itino: bilaga U1_Utg 8 v01 Bilaga 3 Itino och
Adress Telefon vxI Telefax Internetadress Org. nr
Drottninggatan 92, 6 tr 08-545 017 40 08-545 017 49 www.transitio.se 556033-1984

111 36 Stockholm
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U1_Utg_8_v01 Bilaga 1 Itino
Coradia: bilaga U1_Utg_8_v04 Bilaga 3
Vers 2017-11-17 SS ES Forsta version av underbilaga.
01
Utgéva Datum Utford av Godkdnd av | Beskrivning
1. Inledning

Nedanstaende tabell listar aktuella versioner av U1 huvudbilaga och tillhérande
underbilagor for respektive fordonstyp

Dokument Fordonstyp | Utgava | Version | Versionsdatum

U1 Huvuddokument Alla 8 05 2020-02-03

Regina - 03 2016-03-23

Itino - 03 2018-12-01

Coradia -- 03 2016-03-23

Bilaga 1. Férteckning av Dosto - 01 2019-03-21
Transitios Underhallsansvar Contessa N/A N/A N/A

X11 8 02 2016-03-23

X12 - 02 2016-03-23

X14 - 02 2016-03-23

Regina - 05 2016-03-23

Itino - 03 2016-03-23

Coradia - 03 2016-03-23

Bilaga 2. Upprustningsplan Dosto — 01 2019-03-21

Contessa -- 01 2017-11-17

X11 - 02 2016-03-23

X12 - 02 2016-03-23

X14 - 02 2016-03-23

Bilaga 2.1. Beskrivning av Alla (e _ 01 2016-03-23

upprustningsatgarder Contessa)

Regina - 03 2017-11-17

Itino - 05 2020-02-03

Coradia - 05 2020-01-25

Bilaga 3. Komponenter i HVK- Dosto -- 01 2019-03-21

pool X11 - 01 2016-03-23

X12 - 01 2016-03-23

X14 - 01 2016-03-23

Contessa -- 01 2017-11-17

Bilaga 4. Regler och rutiner vid
underhall och nyttjande av Alla - 05 2020-02-03
Transitios hyresobjekt

Bilaga 5. Forteckning Over

- Coradia -- 03 2020-01-25
specialverktyg

U1l. Bilaga 6. Aktuella versioner Sid2av3
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Bilaga 6. Aktuella versioner Alla -- 04 2019-07-01
Bilaga 7. Handbok for Alla (e . e
fordonsdatasystemet FORD Contessa) 01 2017-11-17
U1l. Bilaga 6. Aktuella versioner Sid3av3
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